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Załącznik nr 6 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamówienia jest realizacja systemu „mówiących kamieni” – kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie polegająca na:

1) przygotowaniu dokumentacji obejmującej:
- opracowanie druku formularza zgłoszeniowego, 
- realizację kampanii informacyjnej na terenie Powiatu Tucholskiego oraz Gmin Brusy i Czersk, 
- zebranie i weryfikację zgłoszeń, 
- opracowanie zebranego materiału, wygenerowaniu kodów QR, 
2) realizacji systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie poprzez:
- umieszczenie w terenie 150 kamieni dwóch typów: typ I o wysokości min. 60 cm z jedną płaszczyzną oraz typ II o wysokości min. 80 cm z dwiema płaszczyznami, w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Tucholskiego, Gminy Brusy i Gminy Czersk, wyłonionych w rezultacie działań podjętych w pierwszym etapie zlecenia, zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
- przycięcie kamieni, 
- wygrawerowanie krótkiej informacji i kodu QR na każdym kamieniu;
3) udokumentowaniu stworzonego systemu poprzez:
- przygotowanie dokumentacji fotograficznej, 
- wprowadzenie danych do systemów internetowych, 
- skład i druk informatora w nakładzie 50 szt.
1. Szczegółowy zakres prac

	Etap realizacji
	Prace
	Rezultat
	Sposób zatwierdzenia przez Zamawiającego

	I Pozyskanie lokalizacji
	Zadanie 1. Przygotowanie formularzy
Opracowanie wzorów formularzy, które wypełnione będą przez osoby lub instytucje zgłaszające lokalizacje. Formularze zawierać będą co najmniej następujące pola: opis atrakcji, opis miejsca usytuowania kamienia, dane właściciela lokalizacji, oświadczenie właściciela o zgodzie na nieodpłatne użyczenie gruntu na okres min. 5 lat, deklaracja dot. opieki nad kamieniem przez okres min 5 lat, ologowanie projektowe.

	Zbiór formularzy
	Opinia radcy prawnego 


	
	Zadanie 2. Kampania promująca akcję

Cykl ogłoszeń w lokalnych mediach (minimum trzy, po 1/4 strony, zawierające informację o akcji, harmonogram spotkań, sposób zgłaszania obiektów), cykl spotkań z potencjalnymi zainteresowanymi (min. jedno spotkanie w każdej gminie Powiatu Tucholskiego, z udziałem władz samorządowych, organizacji społecznych i sołtysów, spotkania z przedst. Lasów Państwowych, TPK), umieszczenie formularzy w Internecie (wraz z przykładami prawidłowo wypełnionych formularzy), rozpowszechnienie formularzy w formie wkładki do najbardziej popularnego czasopisma o zasięgu lokalnym. 

	Świadomość dot. akcji wśród władz i mieszkańców Powiatu Tucholskiego
	Akceptacja zbiorczego zestawienia zrealizowanych działań oraz list obecności ze spotkań

	
	Zadanie 3. Zebranie lokalizacji

Zebranie zgłoszonych lokalizacji i ich weryfikacja (formalna i merytoryczna), uzupełnienie brakujących informacji i oświadczeń, w razie potrzeby aktywne pozyskanie dodatkowych lokalizacji (telefoniczne i osobiste motywowanie potencjalnie zainteresowanych), ew. pomoc w uzyskaniu brakujących danych, w tym danych GPS.

	Lista lokalizacji kamieni
	Akceptacja zestawienia lokalizacji

	
	Zadanie 4. Wybór i opracowanie danych

Ostateczna weryfikacja dokumentów formalnych, redakcja tekstu krótkiego (napis na kamień) i podstawowego (na stronę internetową), wygenerowanie kodów QR dla każdej lokalizacji.

	Zestawienie kamieni wraz z tekstami oraz z kompletem dokumentacji
	Akceptacja kompletnej listy

	II Realizacja systemu kamieni
	Zadanie 5. Zaplanowanie sposobu stabilizacji kamieni 
Zaplanowanie sposobu stabilizacji nie powodującego konieczności zgłoszenia prac budowlanych lub uzyskania pozwolenia budowlanego, a jednocześnie zapewniającego trwałość.

	Szkic lub opis sposobu stabilizacji
	Zatwierdzenie przez zleceniodawcę

	
	Zadanie 6. Zaplanowanie lokalizacji kamieni

 Podział lokalizacji w zależności od typu kamienia: z jednostronnym cięciem (typ I) lub z dwoma płaszczyznami (ławeczka, typ II)
	Lista
	Zatwierdzenie przez Zleceniodawcę

	
	Zadanie 7. Realizacja systemu

 Zakup i obróbka kamieni, przygotowanie miejsc instalacji, transport, instalacja
	Zainstalowany system kamieni
	Zatwierdzone przez Zleceniodawcę zestawienie 

	III Dokumentacja systemu
	Zadanie 8. Wprowadzenie danych wszystkich kamieni do Internetu 
(system portal.tucholski.pl udostępniony przez Zamawiającego): dla każdej lokalizacji co najmniej opis, zdjęcie atrakcji, zdjęcie kamienia i dane GPS.
	Opis kamieni w systemie internetowym
	Zestawienie zrealizowanych stron

	
	Zadanie 9. Przygotowanie i druk ostatecznego zestawienia

 Przygotowanie zestawienia zawierającego: wszystkie lokalizacje wraz z opisem i zdjęciami, pozycją GPS, właścicielem terenu, znakiem QR, adresem internetowym; druk sporządzonych materiałów w formie broszury (1 lokalizacja na stronie, druk w kolorze, oprawa miękka).
	W pełni udokumentowany system
	Zestawienie w formie elektronicznej oraz 50 wydrukowanych egzemplarzy


Realizacja poszczególnych etapów nie musi przebiegać liniowo, dopuszczalne jest równoległe prowadzenie prac.

2. Kamienie: Polne, głazy narzutowe, typowe dla terenu Borów Tucholskich,                                      z umieszczonymi na nich informacjami: ze ściętą jedną płaszczyzną pozwalającą                            na umieszczenie graweru (typ I) lub z wycięciem w formie ławki, której oparcie pozwala                   na umieszczenie graweru (typ II), o wysokości min. 60 cm (typ I) lub min. 80 cm (typ II).

Liczba kamieni: 150 szt. – w zależności od ilości zgłoszeń pozyskanych od podmiotów zainteresowanych instalacją kamienia na ich terenie oraz od ostatecznej decyzji Zamawiającego. Pozyskanie lokalizacji jest przedmiotem pierwszego etapu zadania.
Zamawiający nie gwarantuje całkowitej realizacji zadania w odniesieniu do liczby kamieni.
3. Grawer: Ciąg znaków o długości 100 znaków (+- 25, bez spacji) oraz kod QR zawierający link do strony internetowej z opisem danego miejsca, wykonany techniką wklęsłą na płaskiej płaszczyźnie kamienia. Ze względów technicznych (czytelność) wskazane może być pokrycie części wygrawerowanej powierzchni trwałą farbą. Łączna liczba znaków                         na wszystkich kamieniach objętych przedmiotem zamówienia wyniesie: 100 znaków x liczba kamieni (+-10%).

4. Sposób posadowienia kamieni: w sposób nie wymagający uzyskania pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia prac budowlanych (nie związane trwale z gruntem), jednak jednocześnie uniemożliwiający ich przypadkowe przemieszczenie lub przechylenie. 

W przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek zezwoleń lub uzgodnień, ich pozyskanie leży po stronie Wykonawcy. Likwidacja ewentualnego przemieszczenia lub przechylenia kamienia będzie wchodziła w zakres nieodpłatnych prac gwarancyjnych.

5. Dokumentacja: Komplet oświadczeń do każdego kamienia w formie papierowej oraz zdjęcia każdego zainstalowanego kamienia oraz obiektu, którego on dotyczy, wraz z danymi GPS, w formie elektronicznej. Zbiorcze zestawienie zainstalowanych kamieni ze zdjęciami, opisem, właścicielem terenu i danymi gps, w formie elektronicznej oraz w 50 wydrukowanych egzemplarzach.

6. Strony internetowe: Strona internetowa dla każdej lokalizacji w ramach systemu informacji turystycznej portal.tucholski.pl zawierająca co najmniej opis atrakcji, zdjęcie kamienia i zdjęcie atrakcji oraz dane GPS.

7. Okres gwarancji: 5 lat na pękanie, przemieszczenie się lub przechylenie, liczonych od dnia podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego 
8. Przebieg realizacji i zasoby

Poniższa tabela ma wyłącznie charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie przygotowania oferty i prawidłowego zaplanowania realizacji zadania.

Tab. 1 Sugerowane zasoby osobowe niezbędne do realizacji zadania.
	Zadanie
	Szacowane zaangażowanie
	Wymagane Kwalifikacje

	Zadanie 0. Nadzór nad realizacją pozostałych zadań, koordynacja
	30 os/dni
	Zarządzanie projektem

	Zadanie 1. Przygotowanie formularzy
	2 os/dni
	Obsługa komputera

	Zadanie 2. Kampania promująca akcję

Przygotowanie 3 ogłoszeń w lokalnych mediach, przygotowanie formularzy w formie wkładki do czasopisma, ulokowanie ogłoszeń i wkładki w mediach, umieszczenie formularzy w Internecie (wraz z przykładami prawidłowo wypełnionych formularzy), opracowanie zaproszeń na spotkania, dystrybucja zaproszeń.
	4 os/dni
	Redagowanie tekstów, układ graficzny

	Zadanie 2. Kampania promująca akcję

Ustalenie harmonogramu spotkań, realizacja cyklu min. 6 spotkań otwartych z potencjalnymi zainteresowanymi, min. 2 spotkania z przedstawicielami Lasów Państwowych i Tucholskiego Parku Krajobrazowego, konsultacje z Zamawiającym.
	20 os/dni
	Komunikacja interpersonalna, dobre zrozumienie istoty zadania

	Zadani 3. Zebranie lokalizacji

Zebranie zgłoszonych lokalizacji i ich weryfikacja 
	15 os/dni
	Sumienność, dokładność

	Zadani 3. Zebranie lokalizacji

Aktywne pozyskanie dodatkowych lokalizacji, ew. pomoc w uzyskaniu brakujących danych, w tym danych GPS
	15 os/dni
	Komunikacja interpersonalna, dobre zrozumienie istoty zadania

	Zadanie 4. Wybór i opracowanie danych

Ostateczna weryfikacja dokumentów formalnych, redakcja tekstów, wygenerowanie kodów QR, konsultacje z Zamawiającym.
	10 os/dni
	Sumienność, dokładność, redagowanie tekstów

	Zadanie 5. Zaplanowanie sposobu stabilizacji kamieni 
Zaplanowanie sposobu stabilizacji, konsultacje z Zamawiającym
	5 os/dni
	Inżynieria, prawo budowlane

	Zadanie 6. Zaplanowanie lokalizacji kamieni

 Podział lokalizacji, konsultacja z Zamawiającym i z właścicielami terenu
	20 os/dni
	Sumienność, dokładność, komunikacja interper.

	Zadanie 7. Realizacja systemu

 Zakup i organizacja transportu kamieni na miejsce dalszej obróbki, kontrola jakości
	5 os/dni
	Operatywność 

	Zadanie 7. Realizacja systemu

 Obróbka kamieni
	50 os/dni
	Wymagany park maszynowy i personel (cięcie kamieni, grawer)

	Zadanie 7. Realizacja systemu

 Przygotowanie miejsc instalacji, transport, instalacja
	30 os/dni
	Park maszynowy i personel (stabilizacja terenu, transport, dźwigi)

	Zadanie 8. Wprowadzenie danych wszystkich kamieni do Internetu 
Weryfikacja i ew. uzupełnienie danych, wprowadzenie danych
	10 os/dni
	Sumienność

	Zadanie 9. Przygotowanie i druk ostatecznego zestawienia

Merytoryczne przygotowanie zestawienia w formie elektronicznej, konsultacje z Zamawiającym, przygotowanie do druku
	4 os/dni
	Sumienność, znajomość programów do składu tekstu

	Zadanie 9. Przygotowanie i druk ostatecznego zestawienia

Druk
	1 os/dni
	Znajomość technik drukarskich
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