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Załącznik Nr 11
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
„Rozbudowa i przebudowa części budynku Internatu ZSLiT na centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową                    dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wartość netto PLN
	Wartość netto w miesiącach 

2012 r.

	
	
	
	październik*
	listopad*
	grudzień*

	1.
	Remont i przebudowa budynku Internatu II piętro
	
	
	
	

	2.
	Remont i przebudowa budynku Internatu I piętro
	
	
	
	

	3.
	Remont i przebudowa administracji, wc, salki, holu
	
	
	
	

	4.
	Remont kuchni
	
	
	
	

	5.
	Remont części piwnicy – zaplecza kuchni
	
	
	
	

	6.
	Remont i przebudowa budynku kotłowni
	
	
	
	

	7.
	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych
	
	
	
	

	8.
	Remont sali rekreacyjno-sportowej
	
	
	
	

	9.
	Remont pomieszczenia pracowni krawieckiej
	
	
	
	

	
	Razem netto
	
	
	
	



            * Dane w poszczególnych miesiącach należy wypełnić poprzez wpisanie wartości netto
…………………………., dnia …………………

             ………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej                 

     






        (lub osób uprawnionych)

     






  do reprezentowania Wykonawcy







