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Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt „Borowiackie Szlaki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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Załącznik Nr 17
Umowa nr 
„Budowa sieci punktów kanalizujących ruch turystyczny” w ramach projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej  w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

zawarta w dniu ……………… r. w Tucholi pomiędzy:
Powiatem Tucholskim, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276
zwanym dalej „Inwestorem”

Reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Tucholskiego w osobach:

1. …………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu 

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759                        z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:
ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

DEFINICJE
Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

„Roboty budowlane” – budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy                 art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania, których Wykonawca zobowiązał się                      w Umowie.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.
„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci punktów kanalizujących ruch turystyczny” w ramach projektu „Borowiackie szlaki                               – kompleksowa redukcja presji turystycznej  w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”
1.2. Projekt pn.: „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej                        w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs nr 1/2010 (5.1.3) Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów nr POIS.05.01.00-00-311/10 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1.3.  Zakres zamówienia obejmuje w zależności od lokalizacji wykonanie m.in.: 
- miejsc postojowych i dróg dojazdowych i chodników o łącznej szacunkowej  powierzchni 8.224,67 m2 (wg Załącznika nr 15 do SIWZ),

- elementów małej architektury składającej się z wiat z ławkami, stojaków                     na rowery, obudów i pojemników na śmieci, stołów z ławkami, obudowy drewnianej toalety przenośnej i ogrodzenia wraz z montażem,

- konstrukcji tablic informacyjnych – 55 szt. (w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać i zamontować konstrukcję tablicy wraz                               z zadaszeniem. Sama tablica zostanie wykonana i zamontowana w terminie późniejszym w ramach oddzielnego zamówienia.),

- niwelacji terenu,

- zakupu i montażu toalet przenośnych w wyszczególnionych lokalizacjach,

- uporządkowania terenu po wykonaniu robót wraz z wywozem gruntu,

- pozostałych innych robót zawartych w specyfikacji. 
1.4. Zakres zamówienia obejmuje również zakup, dostawę i montaż toalet przenośnych             w formie zamykanej kabiny w następujących lokalizacjach:
1) Nadolna Karczma – 2 szt.

2) Brusy Jaglie – 1 szt.

3) Czersk – 2 szt.   

Wymagania dotyczące toalet przenośnych w formie zamykanej kabiny:
1) Tworzywo: laminat szkło poliestrowy (dłuższa trwałość, cięższe niż standardowe, estetyczne);

2) Wymiary zewnętrzne: max.  120 x 120 cm;

3) Pojemnik na fekalia: min. 190 l z wentylacją i deską sedesową;

4) Umywalka wraz z pojemnikiem na czystą wodę min. 30 l (w przypadku umieszczenia w tej samej lokalizacji dwóch toalet, w drugiej toalecie zastąpiona pisuarem – w Nadolnej Karczmie i w Czersku);

5) Podajnik do papieru toaletowego, mydła w płynie i ręczników papierowych;

6) Kosz na śmieci;

7) Wieszak na ubrania;

8) Zamek łazienkowy oraz zamek na zamknięcie stałe z kompletem kluczy;

9) Uchwyt umożliwiający przenoszenie toalety;

10) Podłoga antypoślizgowa;

11) Dwa systemy wentylacji (nawiewno-wywiewna);

12) Dach spadzisty z tworzywa przepuszczającego światło;

13) Kolor: inny niż niebieski.

1.5. Szacowany zakres zamówienia związany z niwelacją terenu wynosi:
1) Woziwoda, dz. Nr 29/2 LP (poz. 1 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,7m na pow. ~20m2 – wybranie, nawiezienie, wyrównanie, zagęszczenie piasku do wskaźnika 1.0;
2) Legbąd, dz. 2/8 LP (poz. 2 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,7m na pow. ~70m2 – dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0;
3) Klocek-Legbąd, dz. 39/2LP (poz. 3 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~1,04m na pow. ~100m2 – dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0;
4) Zielonka, dz. 84/2 LP (poz. 5 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,5m na pow. ~95m2 – dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0;
5) Zielonka, dz. 199/19 LP (poz. 6 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,6m na pow. ~135m2 – dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0;
6) Trzebciny, dz. 45/2 (poz. 8 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~1,7m na pow. ~64m2 – dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0;
7) Cekcyn, dz. 159/1 (poz. 9 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,8m na pow. ~350m2 – dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0.
1.6. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
· specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

· złożonej ofercie (załącznik nr 1 do umowy),

· harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji (załącznik nr 2 do umowy),

· kosztorysie ofertowym (załącznik nr 3 do umowy),

stanowiących integralne części niniejszej umowy.
1.7. Szczegółowy zakres robót został ujęty w uproszczonej dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji opracowanym na podstawie przedmiaru robót oraz oferty Wykonawcy.
2.8.
Roboty budowlane określone w ust. 2.3 – 2.5 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2.9.
Przedmiotem odbioru (zwanego „odbiorem końcowym”) w rozumieniu art. 647 KC jest przedmiot umowy. Od daty odbioru końcowego rozpoczyna bieg termin gwarancji i rękojmi dla całego przedmiotu umowy. Strony postanawiają, że odbiory elementów robót będą miały na celu tylko i wyłącznie dokonywanie częściowych (zaliczkowych) rozliczeń finansowych na zasadach określonych w umowie.
ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE
ARTYKUŁ 3

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
3.1. Instrukcje


3.1.1. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych 
w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 
7 dni od dnia zakończenia robót.


3.1.2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt. 3.1.1, Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 0,1 % wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.
3.1.3..Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie. 

3.1.4.Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczowe materiały 
i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione 
na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę. 






ARTYKUŁ 4
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

4.1.1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

· wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej 
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

· informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy 
na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

4.1.2. Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie(-ą): 

………………..- posiadający uprawnienia budowlane nr ……..-

4.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ..…………………..,

posiadający uprawnienia budowlane nr …………. z dnia ……………...r.

4.1.4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

4.2. Obowiązki inwestora

4.2.1. Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania uproszczonej dokumentacji budowlanej, dzienników budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie do dnia ……………….2012 r.
4.2.2. Przekazanie placu budowy odbywać się będzie przy udziale Partnera projektu.

4.2.3. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej 
w Umowie, to zostaje uznane, że Inwestor opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań.

4.2.4. Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

4.2.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.

4.3. Obowiązki wykonawcy

4.3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1) Uproszczoną dokumentacją budowlaną opracowaną przez Mirosława Ciemińskiego, ul. Brzezina 6, 89-642 Rytel.

2) warunkami zgłoszeń nr BD.6743.TUCH.70.2011 z dnia 15.03.2011 r., BD.6743.TUCH.69.2011 z dnia 15.03.2011 r., BD.6743.CEKC.65.2011 z dnia 15.03.2011 r., BD.6743.ŚL.22.2011 z dnia 15.03.2011 r., AB.6743.135.2011                  z dnia 15.03.2011 r., AB.6743.709.2011 z dnia 24.08.2011 r.

3) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

4) ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

5) zasadami sztuki budowlanej,
6) harmonogramem rzeczowo-finansowym robót (załącznik nr 2 do umowy). 
4.3.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zakupionych przez Wykonawcę.

4.3.3. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt. 4.3.2. powinny posiadać świadectwa jakości,  certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

a) Polskim Normom,

b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

c) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

4.3.4. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z firmą geodezyjną wskazaną przez Zamawiającego w celu bieżącego inwentaryzowania wykonywanych obiektów
4.3.5. Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, 
to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić we własnym zakresie i na swój koszt.

4.3.6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

a) pisemnie Inwestora – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

b) pisemnie Inwestora – poprzez wpis do dziennika budowy o wykonaniu robót ulegających zanikowi lub zakryciu na … dni przed ich zanikiem lub zakryciem,

c) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

4.3.7. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i Wykonawca nie może żądać podwyższenia ryczałtu.

4.3.8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji                    i utrzymania placu budowy, wykonania przyłącza energetycznego dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,
b) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

c) wszystkie koszty badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

d) koszty związane z odbiorami wykonanych robót,

e) koszty wywozu nadmiaru ziemi,

f) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

g) oznakowania terenu budowy m.in. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane oraz tablicy informacyjnej                                o finansowaniu projektu z Unii Europejskiej zawierającej treść zgodną                           z wytycznymi, uzgodnioną z Zamawiającym,

h) w przypadku zniszczenia plonów oraz uszkodzenia urządzeń bądź ich części                    (w tym melioracyjnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

i) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty 
i zniszczenie plonów,

j) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

k) pokrycie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg,

l) poniesienia kosztów czasowego zajęcia pasa drogowego,

m) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek 
w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
n) pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej wykonywanej przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne s.c. Wiesław Mróz Krystyna Swoińska z siedzibą w Tucholi,              ul. Orzeszkowej 13 obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą w kwocie 34.200,00 zł brutto, 

o)  dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

p)  zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa                                         i higieny pracy,

q)  utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

r) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie                             go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

s) pokrycie innych kosztów, o których mowa w rozdziale XII ust. 2 SIWZ,

t) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora oraz upoważnionym przedstawicielom Instytucji Płatniczej,

u) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót do dnia 30.06.2012 r.                     i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

4.3.10. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane 
z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora, Instytucji Płatniczej, urzędu kontroli skarbowej, organów kontroli krajowej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu tj. licząc                                    od 1 listopada 2012 r.
4.4.   Zapewnienie bezpieczeństwa

4.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań 
na terenie budowy.

4.4.2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych                  w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska                                 i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4.4.4. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

4.5.   Ubezpieczenie

4.5.1. Wykonawca zapewni polisy ubezpieczeniowe bądź inne dokumenty potwierdzające, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                   w zakresie prowadzonej działalności, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót objętym niniejszą umową.

4.5.2. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

4.5.3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może niezwłocznie odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności 
to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem Wykonawcy wobec Inwestora do zapłacenia.

4.5.4. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, 
z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.6. Ryzyko

4.6.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody lub utratę zdrowia, uszkodzenie ciała oraz  śmierć powstałe podczas  
i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem zdarzeń objętych ryzykiem inwestora, do których należą ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich.
ARTYKUŁ 5
TERMINY

5.1. Realizacja przedmiotu umowy:

- termin rozpoczęcia robót budowlanych: od dnia podpisania umowy (planowany   

   marzec 2012 r.)
- termin wykonania przedmiotu zamówienia:  30 czerwiec 2012 r.

5.2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

5.3. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

5.4. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.
5.5. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dokona zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.
ARTYKUŁ 6 

ODBIORY I PROCEDURA

 Protokoły odbiorów elementów wykonanych robót i protokół odbioru końcowego.

6.1.1. Inwestor przewiduje dokonywanie odbiorów elementów wykonanych robót, po zakończeniu etapu wyznaczonego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Po zakończeniu etapu wyżej wskazanego oraz po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru części wykonanych robót przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego oraz Partnera projektu, Wykonawca  przedkłada protokół odbioru elementów robót  podpisany przez inspektora nadzoru. Odbiory mają na celu zaliczkowe rozliczenie finansowe.

6.1.2. Po zakończeniu robót – wykonaniu przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu                 w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości do odbioru, najpóźniej na 7 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a) dzienniki budowy dla poszczególnych działek,

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z uproszczoną dokumentacją budowlaną, warunkami zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

c) atesty , aprobaty techniczne certyfikaty na wbudowane materiały, 

d) dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (rysunki zamienne dot. nieistotnych zmian), potwierdzonymi przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru,

e) protokóły badań i sprawdzeń (np. protokoły badań zagęszczenia gruntu, itp.),

f) protokoły potwierdzające uporządkowanie terenu podpisane przez właścicieli działek, o których mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ,

g) uproszczony kosztorys powykonawczy z uwzględnieniem podziału ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,
h) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem netto i brutto, z zastrzeżeniem, że ustalona cena ryczałtowa jest ceną maksymalną.

6.1.3. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
6.1.4. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

6.1.5. Protokół odbioru końcowego sporządzony będzie na formularzu określonym przez Inwestora i podpisany przez: Wykonawcę, Inwestora, Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Partnera projektu.

6.2. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.2.1. Jeżeli w toku czynności odbiorów elementów robót lub odbioru przedmiotu umowy (zwanego „odbiorem końcowym”) zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia wady

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może według swojego wyboru: odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

6.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora                         o usunięciu wad.
ARTYKUŁ 7
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

7.1.Wykonanie wskazówek i poleceń inwestora

Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Inwestorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

7.2. Podwykonawstwo

7.1.1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie Inwestorowi umów zawartych                   z podwykonawcami w zakresie wykonania części robót budowlanych wskazanych                 w ofercie  przed rozpoczęciem przez nich robót.

7.1.2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

7.1.3. Jeżeli Inwestor uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie 
w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Inwestor ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

7.1.4. Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy.

7.1.5. Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi                                   z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku                 do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót, tak jak za swoje działania lub zaniechania.

7.1.6. Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy 
z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Inwestorem.

ARTYKUŁ 8

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI

8.1. Strony umowy rozszerzają odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego.
8.2.  Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy liczonej od dnia odbioru końcowego. 

8.3.  Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu budowy, w dniu odbioru końcowego robót, złożyć kartę gwarancyjną jakości obiektu, wypełnioną na druku przygotowanym przez Inwestora.

8.4.  Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych  wadach i usterkach w terminie do 5 dni od dnia ich ujawnienia.

8.5.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek niezwłocznie, tj. w terminie 24 h od powiadomienia, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku braku technicznej możliwości usunięcia wad, strony umowy mogą przedłużyć termin na ich usunięcie, który zostanie określony w protokole gwarancyjnym, podpisanym przez Strony.

8.6.  Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji i rękojmi powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

8.7.  Inwestor wyznacza ostateczny gwarancyjny termin kontroli stanu zrealizowanej inwestycji najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, ustalonego             w umowie oraz ustali termin usunięcia wad oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
ARTYKUŁ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY

Za szkody wynikające z niewykonania oraz nienależytego wykonania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

ARTYKUŁ 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

10.1.1. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:
· za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

· za odstąpienie przez Inwestora od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w art. 12 ust. 1 Umowy,

· 1 000,00 PLN  za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia.
b) Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną:

· za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

· w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w art. 12 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania całości lub części umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora. Inwestor zwolniony będzie z zapłaty kary, gdy przyczyną odstąpienia od wykonania umowy w całości lub w części jest nieuzyskanie dofinansowania lub wstrzymanie bądź ograniczenie finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz w przypadku przewidzianym w art. 14.1.1a

· 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Inwestora w odbiorze prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy. 

10.2. Roszczenia odszkodowawcze.

10.2.1.Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści

10.2.2. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w art. 12 o naliczone kary umowne.

10.2.3.Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań.

ARTYKUŁ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………..PLN, 
co stanowi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, dostarczone będzie przez Wykonawcę Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Inwestora oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy. Forma zabezpieczenia musi być zgodna z zapisami art. 148 ustawy Pzp.
11.2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

11.3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
- 70 % wartości zabezpieczenia – Inwestor zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,              

- 30 % wartości zabezpieczenia - Inwestor zwróci nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji.
11.4. Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

11.5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

     ARTYKUŁ 12
WYNAGRODZENIE 
12.1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości …….. PLN netto powiększone o podatek VAT w wysokości …… PLN,       co stanowi łącznie kwotę …….. PLN brutto (słownie:…………………/100) zgodnie             ze złożoną ofertą.

12.2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

12.3. Wynagrodzenie określone w art. 12.1 będzie płatne na podstawie końcowych faktur VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie wykonanie robót potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez Komisję dokonującą odbioru robót z uwzględnieniem postanowień art. 6 Umowy.

12.4. Inwestor dopuszcza płatność częściową za wykonanie min. 60 % wartości robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót. Podstawą ustalenia wykonania przedmiotu umowy w tej części oraz wypłaty płatności częściowej  będą protokoły odbioru elementów wykonanych robót, oraz częściowa faktura VAT na kwotę sięgającą min. 60 % kwoty wynagrodzenia  brutto określonego w art. 12.1.                 W takim wypadku, faktura końcowa zostanie pomniejszona o kwotę płatności częściowej.
12.5. Faktury zostaną wystawione na Zamawiającego oraz następujące podmioty:

1) Gminę Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy NIP 555-192-12-30 – w części dotyczącej pkt 20 harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

2) Gminę Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk NIP 555-19-08-979 – w części dotyczącej pkt 21 harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
12.6. Płatność za faktury VAT, o których mowa w art. 12.3 oraz 12.4 będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy nr …………………….. w Banku ……………..w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Inwestora i po spełnieniu warunków wyżej opisanych. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności liczonego od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

12.7. Opóźnienie w zapłacie należności spowoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
ARTYKUŁ 13

ZMIANY UMOWY

13.1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
13.2. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony nie uwzględniały przy zawieraniu umowy (nie dotyczy awarii sprzętu i złych warunków pogodowych) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania mogą być uwarunkowania formalno – prawne, w szczególności konieczność dokonania na etapie wykonawstwa robót zmian w projekcie budowlanym, istotnych w świetle ustawy Prawo budowlane, w oparciu o które realizowany jest przedmiot zamówienia,

2) w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT,

3) gdy dalsze trwanie zobowiązania umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie obowiązków umownych przez Wykonawcę w sposób określony w umowie - nie doprowadziłoby z przyczyn obiektywnych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu i narażałoby Zamawiającego na rażącą stratę, pod warunkiem, że zmiana ta nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy PZP,

4) jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę jako osób wykonujących zadania, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w SIWZ. 
5) jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.1–4, pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia.
6) jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

13.2.2. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia. 
13.2.3. Roboty dodatkowe i uzupełniające

1) W przypadku konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne. O konieczności wykonania prac dodatkowych i uzupełniających Wykonawca poinformuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu wstępnego).

2)  Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub (i) jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

3)
Roboty dodatkowe i uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony nowej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

4) Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 3 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

ARTYKUŁ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14.1.Prawo inwestora do odstąpienia od umowy

14.1.1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie przestrzega postanowień niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

14.1.2. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy przechodzą na własność Inwestora w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyny określonej w pkt 14.1.1 d.
14.1.3. Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem                             i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, oraz jest to prawnie dopuszczalne,
c) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

14.2. Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy

14.2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

14.2.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora oraz Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

14.3. Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

    ARTYKUŁ 15

ZAWIADOMIENIA

15.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana                         w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

15.2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.
15.3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
ARTYKUŁ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

16.1. Postanowienia dodatkowe:

16.1.1. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

16.1.2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną postawione do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

16.2. Postanowienia końcowe

16.2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

16.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

16.2.3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.4., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora. 

16.2.4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest przede wszystkim zobowiązany do pisemnego zgłoszenia roszczeń Inwestorowi. Inwestor ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania stanowiska Inwestora, względnie nie udzielenia przez niego odpowiedzi na roszczenie w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

16.3. Wersja obowiązująca umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji

3. Kosztorys ofertowy

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Wykonawca 
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