                                                                                              Tuchola, dnia 13.01.2012 r. 
                                                                        Uczestnicy postępowania 
Dotyczy : zamówienie nr NZOZ XII/1/2012 „Termomodernizacja części budynku Szpitala Tucholskiego w Tucholi” 

W dniu 11 stycznia 2012 r wpłynęło pytanie.

1. Zaplanowane prace, których zakres określa dokumentacja przetargowa polega na 

   wykonaniu prac remontowych dociepleniowych zewnętrznych.  Zgodnie z zapisami SIWZ 

    prace należy wykonać w miesiącach zimowych (styczeń, luty, marzec). Technologia 

    wykonywania docieplenia ścian wymaga wykonywania prac w przedziale temperatury od 

    + 5ºC do +25ºC. Czy w związku z powyższym w przypadku niesprzyjających warunków 

    atmosferycznych tj. zbyt niskich temperatur, opadów deszczu czy śniegu Zamawiający 

    przewiduje przesuniecie terminu prac?
Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ prace należy wykonać nie styczeń luty, marzec tylko w terminie do 30 kwietnia. Inwestor oczekuje wykorzystania technologii I etapu takiego który umożliwi prace przy temperaturze powyżej +1ºC.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. zbyt niskich temperatur, opadów deszczu czy śniegu  Inwestor przewiduje przesunięcie terminu.
