ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ ZDP 3450 – 5/2011
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Zarzad Drog Powiatowych w Tucholi




PROJEKT UMOWY NR ZDP 3450 – 5/2011
W dniu ………………2011 r. w Tucholi pomiędzy:

Dyrektorem ZDP 



– ………………………………..
przy kontrasygnacie głównej księgowej 

– ……………………………………….
reprezentującym Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, 
NIP 561–13–30–172, zwanym dalej Zamawiającym
a 
……………………..



– ………………………………..
reprezentującym …………………………………………………. z siedzibą przy ul. …………………………. wpisany w dniu …………………… do ……………………………………….………………………. pod numerem ………………………, NIP …....–…….–……..–…….., zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.10.113.759 z późn. zm.) na: „Przebudowę mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn”. 
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most.
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

TERMIN REALIZACJI
§ 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 12.12.2011 r.
WYNAGRODZENIE
§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje w formie ryczałtowej, zgodnie z ofertą Wykonawcy:

	Nazwa zamówienia
	Wartość 

(netto)
[zł]
	Wartość 

VAT = ….%
[zł]
	Cena 
(brutto)

[zł]

	„Przebudowę mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn”. 
	
	
	


słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………………………………………….

słownie wartość brutto: …….……………………………………………………………………………………………………….

ZASADY ROZLICZENIA
§ 4
1. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi na podstawie końcowego protokołu odbioru oraz wystawionej faktury po odebraniu inwestycji.
2. Rozliczając zakres robót, w którym biorą udział podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany:

2.1 zapłacić podwykonawcom za wykonaną część przedmiotu zamówienia przed odbiorem końcowym robót budowlanych.
2.2 najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę należności wynikających z podwykonawstwa,

3. W przypadku niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie zostanie wypłacone tylko za zrealizowaną cześć umowy.

4. Należność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

5. Należność, zgodnie z umową i wystawioną fakturą, zostanie przelana na konto Wykonawcy podane na fakturze.

6. Zamawiający ma prawo pomniejszyć wynagrodzenie za przedmiot zamówienia o naliczone kary umowne, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
7. Strony dopuszczają wcześniejszy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy jest: ……………………………; kontakt: ………………………………………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji niniejszej Umowy jest: ……………………………; kontakt: ………………………………………………  
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

§ 6
1. Przedmiot zamówienia jest objęty decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych nr Cekc/40/10 z dnia 10.04.2010 roku, która stała się ostateczna w dniu 28.05.2010 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie w terminie uzgodnionym przez strony. 

§ 7
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskał niezbędne informacje zapewniające terminową i rzetelną realizację przedmiotu umowy, 
z uwzględnieniem w szczególności możliwości urządzenia zaplecza technicznego, dostaw mediów, stanu dróg dojazdowych, uzbrojenia terenu, instalacji znajdujących się na terenie realizacji przedmiotu umowy, innych danych niezbędnych do wykonania robót.
2. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione w/w informacje.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY
§ 8

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Podmioty występujące wspólnie jako spółka cywilna dostarczają umowę spółki.

3. opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
4. dokumenty kierownika budowy potwierdzające posiadanie przez niego uprawnień do kierowania robotami budowlanymi;

5. dokumenty archeologa potwierdzające posiadanie przez niego uprawnień do sprawowania nadzoru archeologicznego;

6. wykaz podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
§ 9
1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy dokumentację techniczną niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

2. Przekazanie dokumentacji zostanie potwierdzone pisemnie. 

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ilości dokumentacji, Wykonawca powieli ją na własny koszt.
4. Dokumentacja techniczna stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.
5. W przypadku stwierdzenia w dostarczonej dokumentacji technicznej wad, braków lub pomyłek, Wykonawca jest zobowiązany o tym fakcie poinformować Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty wykrycia nieprawidłowości, pod rygorem współodpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. 
6. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w dokumentacji technicznej, Zamawiający usunie je na własny koszt.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o ile zmiany te powodować będą oszczędności lub poprawę funkcjonalności proponowanych rozwiązań.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
§ 10
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, potwierdzone protokołem przekazania;

c) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego podczas realizacji przedmiotu umowy;
d) dokonywanie odbiorów robót;
e) sprawdzenie faktury wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę;

f) zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu prac budowlanych.  
NADZÓR AUTORSKI
§ 11
Nadzór autorki będzie pełnił: …………………
działając zgodnie z umową nr …………… zawartą w dniu …………… roku z Zamawiającym oraz przepisami Prawa Budowlanego. 
NADZÓR INWESTORSKI
§ 12
1. Nadzór inwestorski będzie pełnił: ……………………………………………………..………………………………….. działając zgodnie z umową nr …………..………… zawartą w dniu ……………... z Zamawiającym oraz przepisami Prawa Budowlanego. 
2. Inspektor  nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w umowie, przepisach ustawy Prawo budowlane (z wyłączeniem zobowiązań finansowych) i innych właściwych przepisach dotyczących nadzorowanych przez niego części przedmiotu umowy.

3. Objęcie funkcji inspektora nadzoru zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
i złożeniem stosownego oświadczenia. 
4. Inspektor nadzoru w danej specjalności odpowiada w sprawach merytorycznych indywidualnie za swoje działania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
5. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące są ustalenia dokonane przez Wykonawcę z Zamawiającym za wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. 
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
7. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną. W sytuacjach wyjątkowych (lub zagrożenia), jeśli inspektor uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia, dokonując stosownej, pisemnej adnotacji. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji w ciągu 24 godzin potwierdzić pisemnie swoją decyzję.
8. Korespondencja pisemna pomiędzy inspektorem nadzoru a Wykonawcą w sprawach merytorycznych budowy prowadzona jest wyłącznie poprzez zapisy w Dzienniku budowy lub poprzez pisemne oświadczenia, których kopie przekazywane są niezwłocznie Zamawiającemu.
9. W sprawach dotyczących innych zobowiązań umownych, do których kontroli został upoważniony inspektor nadzoru, dopuszcza się stosowanie innych form poleceń i zawiadomień pisemnych –  pismo, notatka pisemna, faks – potwierdzonych przez Wykonawcę (kierownika budowy lub robót).
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 13
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną.
2) Oznakowanie objazdów według projektu czasowej organizacji ruchu.
3) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji w zakresie pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

4) Opracowanie planu BIOZ stosując w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy 
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnienia stałego nadzoru technicznego i bezpieczeństwa pracy.

5) Zapewnienie kierownictwa o wymaganych kwalifikacjach i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy.
6) Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie go do Zamawiającego.
7) Pokrycie wszelkich opłat i kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe podmioty, organy 
i instytucje za złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. 

8) Terminowe wykonanie robót budowlanych.

9) Terminowe usunięcie wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego.

10) Uzyskanie protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych.
11) Udzielenie gwarancji na wykonane roboty i wykonywanie rocznych przeglądów gwarancyjnych.
KIEROWANIE ROBOTAMI

§ 14
1. Funkcję kierownika budowy pełnić będzie: ……………………………………………………… – uprawnienia budowlane nr ……………………………… 
2. Nadzór archeologiczny pełnić będzie:  ……………………………………………………… – uprawnienia nr ……………………………… 
ZASADY REALIZACJI UMOWY
§ 15
1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie pełnić będzie funkcję Generalnego Wykonawcy 
i zobowiązuje się zapewnić właściwą organizację i koordynację robót. 
2. Podany w Specyfikacji termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia jest bardzo istotny dla Zamawiającego, w związku z czym, nie przewiduje się jego przedłużenia. 
3. Obiekt mostowy przeznaczony do przebudowy znajduje się na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru NATURA 2000.
4. Podczas realizacji robót przewiduje się całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu.

5. Wykonawca musi tak zaplanować prowadzenie robót, aby ograniczyć czas zamknięcia obiektu do minimum.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców.
7. Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem.

8. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Wykonawca może aktualizować harmonogram, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, pod warunkiem nieprzekroczenia terminu określonego w §2 umowy.
9. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe przez osoby odpowiednio uprawnione do tych czynności.

10. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów należy do obowiązków Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

11. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie terenu budowy.
12. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne wymagane prawem, po uzgodnieniu ich treści z Zamawiającym.
13. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy. 
14. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: płoty, zapory, znaki i światła ostrzegawcze oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.
15. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć sprzęt i pomieszczenia przed dostępem osób trzecich.
16. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony 
w wynagrodzeniu Wykonawcy.
17. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie budowy.
18. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać funkcjonowania lokalnej społeczności przez cały okres trwania umowy. 

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie placu budowy i w jego otoczeniu.

20. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców dróg prowadzących do terenu robót, a w razie uszkodzenia przywróci je do stanu występującego przed rozpoczęciem robót budowlanych.
21. Zamawiający nie zapewnia źródła poboru energii elektrycznej i wody.
22. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze, materiały, odpady 
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 
23. Wykonanie robót zamiennych musi być poprzedzone uzyskaniem zgody projektanta oraz opinii inspektora nadzoru.

24. Wykonanie robót dodatkowych musi być poprzedzone uzyskaniem zgody projektanta oraz opinii inspektora nadzoru.
25. Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych musi być zatwierdzone do realizacji przez Zamawiającego.
26. Zaniechanie wykonania robót niepotrzebnych musi być poprzedzone uzyskaniem opinii inspektora nadzoru oraz zgody projektanta i Zamawiającego.

27. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców. 

28. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prawidłowo dokumentację budowy.

29. Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z zapisami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

30. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

31. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
W przypadku niedotrzymania terminu, Zamawiający ma prawo uporządkować teren na koszt Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.  

32. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
33. Użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych 
i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
34. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 

35. Nazwy handlowe materiałów zawartych w dokumentacji technicznej nie są obowiązujące.

36. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma wykonywanie przedmiotu umowy w takim zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. 
37. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru.
38. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót zostało uznane za konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
39. Jeżeli Wykonawca zakryje roboty ulegające zakryciu bez uprzedniego ich odbioru dokonanego przez Zamawiającego, to wówczas Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu.

40. Jeżeli Zamawiający, w trakcie wykonywania robót zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli badania te wykażą, iż jakość użytych materiałów jest odpowiednia, to koszty tych badań pokrywa Zamawiający,
41. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych, a także o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.
42. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.
43. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. 
44. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.
45. O ile wskazuje na to charakter wykonywanych przez Wykonawcę czynności, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy „o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

46. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddanie odpadów odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 
47. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
48. Wszystkie materiały nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z prowadzonych 
w ramach inwestycji robót będą stanowiły własność Zamawiającego. Materiały te Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego.  
49. Dostawa wszystkich materiałów, zgodnie z projektem i specyfikacjami, poza wyraźnie wyłączonymi przez Zamawiającego, obciąża Wykonawcę. Wykonawca w ramach zamówienia umowy zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
50. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą robót budowlanych i nadzoru archeologicznego w dwóch egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru końcowego.
51. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać za nie wynagrodzenie. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. 
PODWYKONAWCY
§ 16
1. Za podwykonawcę zostanie uznany podmiot, któremu Wykonawca powierzy wykonanie  określonej w dokumentacji technicznej części przedmiotu zamówienia, zostanie ujęty w wykazie podwykonawców sporządzonym dla Zamawiającego oraz zostanie wpisany do dziennika budowy. 
2. Strony umowy dopuszczają zatrudnienie podwykonawców w czasie trwania umowy.

3. Strony umowy dopuszczają zmianę podwykonawców w czasie trwania umowy.

4. Strony umowy dopuszczają rezygnację z podwykonawców w czasie trwania umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wykaz podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, a także powiadomić Zawiadamiającego o każdej zmianie podwykonawców.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o zmianę podwykonawcy, jeżeli jego sytuacja, uprawnienia, kwalifikacje lub sposób wykonania prac będzie budził uzasadnione wątpliwości, co do poprawności i terminowości realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

8. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników.

ODBIORY ROBÓT
§ 17
1. Termin zakończenia realizacji inwestycji jest to data podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
2. Podpisanie protokołu końcowego odbioru robót musi nastąpić najpóźniej w dniu wskazanym w §2 umowy.
3. Zamawiającego dokona odbioru robót po otrzymaniu stosownych zgłoszeń od Wykonawcy, pod warunkiem potwierdzenia pisemnego przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy do takich odbiorów.

4. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory częściowe, odbiory robót zanikowych, robót ulegających zakryciu oraz po wykonaniu przedmiotu umowy - odbiór końcowy.

5. O planowanym terminie wykonywania robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu Wykonawca powiadamia Zamawiającego wpisem w dzienniku budowy, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru.

6. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót zanikowych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

7. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie odbiór końcowy.

8. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do:

a) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty będące przedmiotem umowy, przy czym potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodności wpisu ze stanem faktycznym lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 3 dni roboczych będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy,
b) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego. 
c) Odbiory częściowe będą dokonywane - w ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości takiego odbioru. 
d) Odbiór końcowy będzie dokonany - w ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości takiego odbioru. 

9. Wraz z zawiadamianiem Zamawiającego o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbiorów końcowego Wykonawca złoży pełną dokumentację powykonawczą.
10. Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub są nieistotne, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

11. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru zadeklarował, że usunie wady w określonym terminie i nie dotrzymał poczynionych ustaleń, strony uznają, że do odbioru nie doszło. 

12. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

13. Odbiorów dokonywać będzie komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz innych osób powołanych do komisji. 
GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 18
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

2. Potwierdzeniem udzielania gwarancji będzie karta gwarancyjna, wystawiona przez Wykonawcę 
w dniu końcowego odbioru robót. 

3. W okresie gwarancji obowiązkowo będą wykonywane roczne przeglądy gwarancyjne w terminie ustalonym przez strony.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

5. W przypadku ujawnienia wad wykonanych robót, takich jak: osiadanie nawierzchni, nierówności podłużne i poprzeczne, wykruszenia i spękania nawierzchni, krawężników, obrzeży i korytek oraz innych usterek obniżających wartość eksploatacyjną przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wady w swoim zakresie, bezpłatnie, w terminie ustalonym przez strony.

6. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady spowodowane przez podwykonawców.
§ 19
Rękojmia za wady fizyczne obowiązuje 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

§ 20
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

a) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT;
b) jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie potrzeba zmiany osób wymienionych 
w niniejszej umowie, dopuszcza się wprowadzenie zmian pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały wymagane w SIWZ kwalifikacje;
c) jeżeli wystąpi działanie siły wyższej lub okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dopuszcza się zmianę terminu i ceny realizacji przedmiotu zamówienia;

d) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian;

e) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:

· zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,

· zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

· innych niewymienionych powyżej zmian korzystnych dla Zamawiającego.

3. Za zgodą stron bez konieczności sporządzania aneksu do umowy dopuszcza się wcześniejsze zakończenie realizacji robót oraz aktualizację harmonogramu rzeczowego, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że nie dojdzie do zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji zawartego w  § 2 niniejszej umowy.

4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.

5. Zmiana umowy może nastąpić do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy.

6. Propozycja zmiany powinna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 21
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.

2. Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 15 dni roboczych.

3. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub nie dokona ich naprawy w ciągu 30 dni od daty otrzymania takiego polecenia.

4. Wykonawca nie rozpoczął prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub wykonaniem umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy.
6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

7. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

8. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

9. Wykonawca nie przestrzega postanowień niniejszej umowy.

10. Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 22
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10 % ceny brutto podanej w § 3, gdy Zamawiający odstąpi od realizacji umowy 
z powodu okoliczności wymienionych w § 21 pkt. 2 – 10;

b) w wysokości 10 % ceny brutto podanej w § 3, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji umowy bez podania uzasadnionego powodu;

c) 0,1 % ceny brutto podanej w § 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie realizacji zamówienia określonym w § 2 niniejszej umowy;

d) 0,1% ceny brutto podanej w § 3, za każdy dzień opóźnienia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na wykonanie czynności związanych z usunięciem wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) w wysokości 10% ceny brutto podanej w § 3 w przypadku odstąpienia od wykonania całości lub części umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

b) 0,1% ceny brutto podanej w § 3 za każdy dzień zwłoki powstałej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nieodebranego w terminie, a prawidłowo zrealizowanego, przedmiotu umowy.
3. Poza karami umownymi, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 o naliczone kary umowne.

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
§ 23
Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 26
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca:
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