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Zarzad Drog Powiatowych w Tucholi




89-500 Tuchola 

NIP: 561-13-30-172 

REGON: 092361628

tel./fax: (52) 55 90 112


e-mail: zdp@tuchola.pl 

strona: www.bippowiat.tuchola.pl 

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania, zadane przez Wykonawców, w postępowaniu 
nr ZDP3450 – 9/2010 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz 
z kanalizacją deszczową (I etap)”:
1. Czy materiały rozbiórkowe (obrzeża, krawężniki, kostka betonowa) należy zutylizować czy przekazać Inwestorowi? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie miejsca składowania w/w materiałów w celu określenia odległości transportu do wyceny.
Odp. Materiały rozbiórkowe należy przekazać Inwestorowi i dostarczyć do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.
2. W załaczonej dokumentacji brak tabeli robót ziemnych. Na jakiej podstawie zostały przyjęte wielkości w punkcie nr 2 „Roboty ziemne”? Jeżeli na podstawie w/w tabeli to prosimy o jej załaczenie do dokumentacji.
Odp. Roboty ziemne obliczono analitycznie z przekrojów poprzecznych.
3. W przedmiarze robót punkt nr 3.4 „Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm” dotyczy wykonania podbudowy grubości 15 cm(zgodnie z dokumentacją) pod nawierzchnię chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego. Łączna powierzchnia chodników i ciągu pieszo-rowerowego wynosi 3317m2. Skąd pomniejszona ilość w pkt nr 3.4 do wartości 2760m2 i zmniejszenie grubości podbudowy do 10 cm (krotność 0,75)?
Odp. Zamawiający posiada dokumentację na większy zakres robót (1,24 km) niż określił to w opisie przedmiotu zamówienia (0,86 km). Do wyceny należy przyjąć powierzchnię 2760 m² i grubość podbudowy 15 cm.
4. Zgodnie z dokumentacją techniczną rys. nr 2.1 konstrukcja zatoki autobusowej przedstawia się następująco:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z betonu B-20 gr. 20cm

- grunt stabilizowany cementem gr. 15cm

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej gruntu stabilizowanego cementem na zatoce autobusowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odp. Do wyceny należy uwzględnić wzmocnienie podłoża stabilizowanego cementem 
z betoniarki o Rm = 5 MPa i grubości 10 cm, w ilości 250 m².

5. Przedmiar robót w pozycji nr 3.10 dotyczy wyrównania nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną. W załączonej dokumentacji brak tabeli wyrównań. Na jakiej podstawie przyjęto ilość w w/w pozycji. Jeżeli wg  tabeli wyrównań  to prosimy o jej załączenie.
Odp. Do wyceny przyjąć średnią minimalną grubość wyrównania.
6. Jakich robót dotyczy pozycja przedmiaru robót nr 4.1 „ Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm, na posypce cementowo – piaskowej?”
Odp. Nawierzchnia z kostki kamiennej dotyczy umocnienia koryta rzeki Szumiąca.
7. Przedmiar robót w pozycji nr 4.2 i 4.3 mówi o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca o grubości łącznie 6 cm. Dokumentacja techniczna zakłada wykonanie warstwy wiążącej grubości 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.
Odp. Należy uwzględnić zapis wg. przedmiaru poz. 4.2 i 4.3. 

8. Przedmiar robót w pozycji nr 4.4 i 4.5 mówi o nawierzchni z mieszanek mineralno –bitumicznych, warstwa ścieralna o grubości łącznie 5 cm. Dokumentacja techniczna zakłada wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.
Odp. Należy uwzględnić zapis wg. przedmiaru poz. 4.4 i 4.5. 

9. Przedmiar robót w pozycji nr 4.6 i 4.7 mówi o frezowaniu nawierzchni na grubość łącznie 5 cm. Dokumentacja techniczna zakłada frezowanie nawierzchni na średnią głębokość 2 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.
Odp. Należy przyjąć średnią głębokość 2 – 5 cm, uwzględniając frezowanie wyrównawcze jezdni drogi oraz rozbiórkę nawierzchni bitumicznej jezdni dla posadowienia kolektora deszczowego.

10. Przedmiar robót w pozycji nr 5.3 mówi o wykonaniu obrzeży betonowych wymiarach 30x8cm. Dokumentacja techniczna rys. nr 3 mówi o wykonaniu obrzeży betonowych 20x6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.
Odp. Należy przyjąć pozycje według przedmiaru.
11. Przedmiar robót w pozycji nr 5.4 i 5.5 mówi o wykonaniu ławy betonowej z betonu B-15. Dokumentacja techniczna rys. nr 3 mówi o wykonaniu ławy betonowej z B-10. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.
Odp. Należy przyjąć pozycje według przedmiaru.
12. W dokumentacji technicznej brak projektu docelowej organizacji ruchu. Przedmiar robót zakłada wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania pionowego. Prosimy o załączenie projektu organizacji ruchu wg, którego wykonawca będzie mógł wykonać w/w roboty.
Odp. Projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje odcinek drogi powiatowej 
o długości 0,860 km i ten zakres oznakowania z dokumentacji docelowej należy zrealizować zgodnie z przedmiarem. Projekt organizacji ruchu posiada ZDP Tuchola.
13. Czego dotyczy pozycja z przedmiaru robót nr 7.3 „Analiza indywidualna, Kwota ryczałtowa – zabezpieczenie robót wykonanych przy umocnieniu kolektora deszczowego? Prosimy o sprecyzowanie w/w pozycji.
Odp. W związku z tym, że kolektor deszczowy posada wiany jest stosunkowo głęboko, należy indywidualnie przeanalizować sposób zabezpieczenia robót przy posadowieniu kolektora deszczowego, przy pokonywaniu zlecenia.
Zenon Poturalski

Dyrektor ZDP Tuchola
