



Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
01	Wzél co	Betonowa	22,76
02	Pom. gospo.	Cement.	8,40
03	Pom. gospo.	Cement.	9,00
04	Magazyn	Cement.	98,54
05	Korytarz	Cement.	14,00
06	Wentylatornia	Cement.	10,00
07	Magazyn warzyw	Terakota	10,35
08	Pom. gospo przyz. cz.	Cement.	2,60
09	Magazyn produktów	Terakota	7,57
010	Magazyn produktów	Terakota	15,58
011	Magazyn produktów	Terakota	14,36
012	Pom. gospo.	Lastryko	1,20
013	Korytarz	Lastryko	12,93
014	Pom. gosp. przyt. co	Terakota	15,58
015	Pralnia	Terakota	15,95
016	Mag. białna bielizna	Terakota	4,64
017	Przedsiönek	Terakota	2,28
018	Suszarnia/ magiel	Terakota	16,04
019	Mag. czysta bielizna	Terakota	5,58
020	Pom. sprzët porzàdk.	Terakota	2,84
021	Magazyn podroczny	Terakota	9,23
022	Pom. prasowania	Terakota	12,09
023	Pom. napraw	Terakota	9,50
024	Poko¿ socjal.	Terakota	5,90
025	WC	Terakota	0,91
026	Umywal.	Terakota	1,31
027	Przedsiönek	Terakota	3,50
	Razem:		332,74 m²

Rozbudowa i przebudowa części budynku internatu ZSLIT na Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne z bazą noclegową dla Zakładu Aktywności Zawodowej		Nr rys.
Jednostka projektowa <b>MAGA</b> Agencja Malarz 89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4	Inwestor Adres	Powiat Tucholski 89-500 Tuchola ul. Pocztowa 7 Data 20.06.2012
	Tytuł rysunku	<b>Rzut piwnic - projekt</b> Skala 1 : 100
	Projektant	Zbigniew Klinicki
	Specjalność Nr upr.bud.	konstrukcyjno - budowlana UAN - KZ - 7210 - 237/87