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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego dla zadania  przebudowa, rozbudowa i  nadbudowa dla obiektu  
Szpital Tucholski sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi  adres 89-500 Tuchola ul. 
Nowodworskiego 14-18 . 

UWAGA 

Niniejszy projekt techniczny został opracowany przed rozstrzygnięciem przetargu na dostawę 
urządzeń i wykonanie instalacji.  
Z uwagi na wymagany stopień szczegółowości sporządzenie projektu technicznego nie jest 
możliwe dla warunków ogólnych, lecz konieczne jest przyjęcie konkretnych urządzeń o 
określonych parametrach technicznych.  
Taki sposób opracowania projektu nie zamyka jednak możliwości sporządzania niezależnych 
ofert, zorganizowania przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego 
producenta urządzeń. W przypadku takiej decyzji inwestora muszą być jednak spełnione 
następujące warunki: 
a) oferowane urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami i parametrami określonymi w 

niniejszym projekcie  
b) należy opracować aneks do projektu w celu uwzględnienia ewentualnych różnic 

dotyczących: 
- wymiarów gabarytowych i masy urządzeń (zwraca się przy tym uwagę, że tego rodzaju 

korekty są możliwe tylko w niewielkim zakresie ze względu na ograniczenia wynikające z 
warunków budowlanych – dotyczy to zwłaszcza konstrukcji pod urządzenia wentylacyjne 

- wymiarów króćców przyłączeniowych 
- oporów własnych urządzeń, wymienników ciepła, zaworów regulacyjnych itp. 
- parametrów tłumienia  tłumików akustycznych 
- zasięgów i emitowanego hałasu z nawiewników i wywiewników sufitowych 
- zapotrzebowania energii dla urządzeń (niewskazane jest zwiększanie zapotrzebowania 

energii wskutek doboru urządzeń tańszych ale o większym zapotrzebowaniu energii) 
c) zmiany odbiegające od projektu powinny zostać uzgodnione z projektantem. 

UWAGA: 
Na etapie projektu budowlanego nie zostały dokładnie sprecyzowane wytyczne ze 

strony Inwestora dla pomieszczeń laboratoryjnych (zakres badań, wymagana klasa 
czystości (przyjęta II klasa). W projekcie wykonawczym zostanie uszczegółowione 
rozwiązanie wentylacji tych pomieszczeń po wybraniu przez Inwestora dostawców 
urządzeń do laboratoriów i uszczegółowieniu zakresu przeprowadzanych badań.  
 

1. Podstawa opracowania 

- podkłady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczeń 
- ustalenia rozwiązań instalacyjnych z architektem 
- wytyczne technologiczne przesłane przez architekta 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- normy i przepisy projektowe 

1. Prawo budowlane i mieszkaniowe  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powiewny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr 
75, poz. 690. 

2. Dziennik ustaw nr. 213 Poz. 1568 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006 r. w 
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Dz. U. nr 140 
poz. 994 

4. Wytyczne projektowania szpitali ogólnych. Instalacje Sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i 
klimatyzacja. Wydanie II. 1989 r. 

5. Anna Charkowska „Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach służby zdrowia” 
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Normy 
– PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
– PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
– PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
– PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
– PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
– PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
– PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 
– PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
Inne dokumenty 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 

 

2. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęto instalacje wentylacji i schładzania powietrza wentylacyjnego 
dla projektowanego przebudowywanego szpitala w Tucholi.  

 

3. Przeznaczenie 

Przeznaczeniem projektowanej instalacji nawiewno-wywiewnej wentylacji jest zapewnienie 
właściwych warunków pracy, czystości powietrza i komfortu poprzez wymianę powietrza 
wewnętrznego zanieczyszczonego na świeże, filtrowane i ogrzewane w okresie zimowym oraz 
chłodzone (dla określonych przez technologa pomieszczeń) w okresie letnim. 

 

4. Opis rozwiązań. 

4.1 Założenia do obliczeń 

4.1.1 Parametry powietrza zewnętrznego: 

Wg. PN-76/B-03420 dla Tucholi  
Warunki klimatyczne   zima   lato 
Strefa     II   II 
Temp termometru suchego  -18oC   +30oC 
Temp. termometru mokrego  -18oC   +21oC 
Wilgotność względna   100%   52% 
Zawartość wilgoci   0,9 g/kg  12,4 g/kg    
entalpia     -15,9  kJ/kg  60,8 kJ/kg 
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5. Parametry powietrza wewnętrznego  

Parametry powietrza zgodne z PN-78/B-03421 i wytycznymi projektowania szpitali 

 
LP.  Pomieszczenie  Temperatura 

[
o
C] 

Wilgotność względna [%] 

 Sale operacyjne 
Latem temp. 22-25 st.C  
Zimą 22-25 st.C 

55÷60% 

 
Intensywna 

terapia  
Latem temp. 22-25 st.C  
Zimą 22-25 st.C 

Bez regulacji 

 Laboratoria Zimą 20-22 st.C Bez regulacji 

 Pom. pomocnicze  
Latem temp wynikowa zależna 
od temp pow. Zewnętrznego  
Zimą 20 

Bez regulacji 

 
Pom. biurowe i 

socjalne 

Latem temp wynikowa zależna 
od temp pow. Zewnętrznego  
Zimą 20  

Bez regulacji 

 

5.1.1 Poziom hałasu 

Maksymalny poziom hałasu dla wentylacji i klimatyzacji będzie spełniał wymagania normy 
PN-87/B-02151.02. 

Tłumienie dźwięku organizowane będzie przez: 

 połączenie centrali i wentylatorów z siecią kanałów za pomocą króćców elastycznych, 

 zamontowanie na sieci kanałów tłumików akustycznych oraz podstaw dachowych 
tłumiących, 

 izolacje kanałów wentylacyjnych, 
Emisja szumów przy wypływie powietrza z nawiewników nie powinna przekraczać 35÷40 
dB. 

6. Jakość powietrza 

Przewidziano filtrację trzystopniową powietrza na filtrach dla bloku operacyjnego: 
I stopień filtracji w centrali wentylacyjnej – filtr klasy F5 
II stopień filtracji w centrali wentylacyjnej – filtr klasy F9 
III stopień filtracji dla sal operacyjnych – filtr absolutny EU13 zlokalizowany w nawiewniku 
laminarnym umieszczonym nad stołem operacyjnym. 
Na wywiewie z salach operacyjnych zastosowano kratki wyposażone w łapacze strzępków 
ligniny i waty – kratki zlokalizowane przy posadzce oraz kratki wyposażone w maty filtracyjne 
klasy F4 zlokalizowane przy suficie. 
W pomieszczeniach lekarzy obowiązywać będzie zakaz palenia. 
Wymagana klasa czystości pomieszczeń 
Sale pomocnicze bloku  – II klasa czystości  
Sala operacyjna  aseptyczna  – II klasa czystości 
Pomieszczenia lekarzy  – III klasa czystości 
Laboratoria     – II klasa czystości jeśli nie określono szczegółowych  

     wymagań czystości powietrza  
 
Do pomieszczeń I klasy czystości należą między innymi: 
sale operacyjne wysokoaseptyczne (transplantacje, operacje serca, operacje mózgu); 
Do pomieszczeń II klasy czystości należą między innymi: 
sale operacyjne aseptyczne; sale operacyjne septyczne; intensywna opieka medyczna wraz z 
pomieszczeniami łóżkowymi; sale pooperacyjne. 
Do pomieszczeń III klasy czystości należą między innymi: 
sale porodowe; sale zabiegowe; centralne sterylizatornie; 
pomieszczenia pobierania krwi w punktach krwiodawstwa 

 
W pomieszczeniach sal operacyjnych wymagany jest przepływ powietrza od strony nóg w 

stronę głowy pacjenta. Wywiew powietrza 20% pod stropem 80% przy posadzce.   
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6.1 Bilans powietrza. 

Bilans powietrza wentylacyjnego został sporządzony dla wentylacji ogólnej w oparciu o 
krotności wymian wymagane przepisami – „Wytyczne projektowania szpitali ogólnych” oraz w 
oparciu o wytyczne technologiczne zawarte w projekcie technologicznym. 
Bilans powietrza wentylacyjnego  
Piwnica 

Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-2/Tlenownia 14,46 3 43 100 100 2,3 2,3 z ogólnej kubatury grawitacja

-3/Sprężarkownia
17,03 3 51 100 100 2,0 2,0

z ogólnej kubatury grawitacja

-4/Węzeł cieplny 21,09 3 63 200 200 3,2 3,2 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-5/Magazyn 

materiałów 

specjalnych

14,14 3 42 100 100 2,4 2,4

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-12/Gabinet diagn.-

zabieg.
15,62 3 47 100 100 2,1 2,1

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

-13/Gabinet diagn.-

zabieg.
15,44 3 46 100 100 2,2 2,2

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

-14/Rejestracja 

poradni
17,41 3 52 100 100 1,9 1,9

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

-15/Gabinet diagn.-

zabieg.
15,38 3 46 100 100 2,2 2,2

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

-16/Gabinet diagn.-

zabieg. 16,05
3 48 100 100 2,1 2,1

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

-17/Gabinet diagn.-

zabieg. 15,25
3 46

50 50
1,1 1,1

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

-18/Gabinet diagn.-

zabieg. 15,00
3 45

100 100
2,2 2,2

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

-19/Magazyn 

pościeli brudnej

9,75 3 29 100 100 3,4 3,4

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

-20/Pokój śniadań 

personelu

5,25 3 16 100 100 6,3 6,3

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-21/Szatnia 

personelu
7,70 3 23

100 100
4,3 4,3

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-22/Umywalnia 

szatni 5,94
3 18

100 100
5,6 5,6

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-23/Pom. porz. 4,12 3 12 50 50 4,0 4,0 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-24/Ustęp 

personelu 3,97
3 12

200 200
16,8 16,8

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-25/Ustęp męski 

pacj. 3,66
3 11

100 100
9,1 9,1

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-26/Ustęp kobiet

4,19
3 13

100 100
8,0 8,0

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-28/Ustęp 

pracown.admin. 4,03
3 12

50 50
4,1 4,1

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-

29/Pom.porz.ad
min. 1,87

3 6
50 50

8,9 8,9

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-30/Pokój 

śniadań 5,28
3 16

100 100
6,3 6,3

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-31/Pokój 

biurowy 15,48
3 46

100 100
2,2 2,2

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-32/Pokój biurowy 

administracji

21,93 3 66 100 100 1,5 1,5

nawiewniki okienne Aereco grawitacja

-33/Magazyn 

apteczny 

ekspedycja

7,82 3 23 100 100 4,3 4,3
z ogólnej kubatury grawitacja

-34/Magazyn 

apteczny
13,82 3 41 200 200 4,8 4,8

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne

wentylator kanałowy

-36/Magazyn 

apteczny

6,21 3 19 100 100 5,4 5,4 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

-37/Magazyn 

apteczny
7,01 3 21 100 100 4,8 4,8 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

-38/Magazyn 

apteczny 

kom.dostaw

5,25 3 16 100 100 6,3 6,3 z ogólnej kubatury
wentylator kanałowy

-39/Magazyn 

pościeli czystej
19,25 3 58 100 100 1,7 1,7

nawiewniki okienne Aereco wentylator kanałowy

-40/Ekspedycja 

pościeli czystej
3,29 3 10 100 100 10,1 10,1

z ogólnej kubatury grawitacja

-42/Magazyn

2,03
3 6

100 100
16,4 16,4 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

-43/Magazyn 

termosów 7,42
3 22

100 100
4,5 4,5 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

-44/Kuchnia 

kateringowa 27,75
3 83

200 200
2,4 2,4 wentylacja mechaniczna

wentylacja mechaniczna

-45/Zmywalnia

7,63
3 23

200 200
8,7 8,7

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

-46/Rozdzielnia 

wózlowa

17,22 3 52 100 100 1,9 1,9

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

-48/Pomieszcz. 

pracownicze
4,28 3 13 100 100 7,8 7,8

z ogólnej kubatury przez pom.49

-49/Ustęp 

pracown. Kuchni
2,16 3 6

100 100
15,4 15,4

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-50/Pom. porz. 

Kuchni 2,78
3 8

100 100
12,0 12,0

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-51/Magazyn 

środków czystości 2,57

3 8

100 100

13,0 13,0

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-52/Magazyn 

próbek 2,13
3 6

100 100
15,6 15,6

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-53/Magazyn 

wózków 5,28
3 16

100 100
6,3 6,3

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-55/Magazynek

5,48
3 16

50 50
3,0 3,0

z ogólnej kubatury grawitacja

-58/Ustęp 

odwiedzających 21,95
3 66

200 200
3,0 3,0

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-59/Barek dla 

odwiedzających 46,27
3 139

200 200
1,4 1,4

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne

wentylator kanałowy

-60/Zaplecze 

barku 8,31
3 25

100 100
4,0 4,0

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-64/Zespół 

szatnowo 

umywalkowy

96,64 3 290 1200 1200 4,1 4,1

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

-65/Zespół 

szatnowo 

umywalkowy

13,5 3 41 200 200 4,9 4,9
wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

-66/Zespół 

szatnowo 

umywalkowy

37,8 3 113 450 450 4,0 4,0

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

-69/Magazyn narz. 

Brudnych zapak.

8,17 3 25 100 100 4,1 4,1 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

-70/Magazyn narz. 

Brudnych zapak.
12,51 3 38 100 100 2,7 2,7 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

-72/Archiwum
17,44 3 52 100 100 1,9 1,9 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

-73/Depozyt ubrań 

pacjent
11,38 3 34 100 100 2,9 2,9 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

-74Palarnia 10,02 3 30 300 300 10,0 10,0 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-75/Korytarz dla 

personelu 29,30
3 88

100 100
1,1 1,1

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-76/Magazyn 13,04 3 39 100 100 2,6 2,6 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-77/Magazyn 11,80 3 35 100 100 2,8 2,8 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-78/Magazyn 18,31 3 55 100 100 1,8 1,8 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-79/Agregaty RTG

12,11 3 36 100 100 2,8 2,8

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-80/UPS-y 11,54 3 35 100 100 2,9 2,9 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-81/Centrala 

telefon.
14,08 3 42 100 100 2,4 2,4

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-82/Centralna 

rozdzielnia 

energetyczna 17,41

3 52 100 100 1,9 1,9

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

-83/Pom. 

dezynfekcji 

sprzętu 5,55

3 17 100 100 6,0 6,0

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne

wentylator kanałowy

-84/Pom. komory 

dezynfekcyjnej 9,21
3 28 100 100 3,6 3,6

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne

grawitacja

-85/Pomieszczenie 

suszenia 8,61
3 26 100 100 3,9 3,9

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne

grawitacja

-86/Magazyn 

sprzętu do dezynf. 7,02
3 21 100 100 4,7 4,7

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne

wentylator kanałowy

-87/Pokój śniadań 

person. 14,69
3 44

100 100
2,3 2,3

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

-88/Szatnia 

zespołu wyjazd. 10,07

3 30

100 100

3,3 3,3

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

-89/Szatnia 

zespołu wyjazd 8,72
3 26

100 100
3,8 3,8

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Parter 

Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2/Magazynek 

brudny 

laboratorium

6,05 3 18 100 100 5,5 5,5

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

4/Pom.porz
4,54 3 14 100 100 7,3 7,3

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

5/Pokój śniadań 

personelu
16,95 3 51 100 100 2,0 2,0

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

7/Pokój kierown.

13,68 3 41 50 50 1,2 1,2

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

8/Serologia
23,87 3 72 50 50 0,7 0,7

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

9/Archiwum
14,99 3 45 50 50 1,1 1,1

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

10/Hematologia
20,98 3 63 50 50 0,8 0,8

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

11/Zmywalnia
12,20 3 37 50 50 1,4 1,4

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

12/Analityka 

ogólna 19,02
3 57 50 50 0,9 0,9

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

13/Immunologia

29,24
3 88 100 100 1,1 1,1

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

14/Biochemia

37,68
3 113

100 100
0,9 0,9

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

15/Pok.pobrań 

analityki 28,12
3 84

150 150
1,8 1,8

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

16/Przyjmowanie 

materiału

11,54 3 35 50 50 1,4 1,4

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

18/Pokój pobrań 

mikrobiologii
12,62 3 38 50 50 1,3 1,3

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

19/Opracowanie 

wstępne
9,26 3 28

50 50
1,8 1,8

z ogólnej kubatury grawitacja

20/Śluza 

fartuchowa 2,03
3 6

100 100
16,4 16,4

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

21/Pracownia 

analityki 

mikrobiolog. 24,37

3 73

800 700

10,9 9,6

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

22/Sterylizatornia 

brudna 4,19
3 13

200 200
15,9 15,9

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

23/Zmywalnia

12,65
3 38

500 500
13,2 13,2

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

24/Sterylizatornia 

czysta 6,12
3 18

200 200
10,9 10,9

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

25/Pracownia 

koncepcyjna 10,36
3 31

50 50
1,6 1,6

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

26/Pracownia 

cytologiczna 17,12
3 51

800 800
15,6 15,6

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

27/ Serwer 7,48 3 22 100 100 4,5 4,5 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

28/Magazyn

7,86
3 24

100 100
4,2 4,2

z ogólnej kubatury 
+nawiewniki okienne 

Aereco

wentylator kanałowy

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29/Kabina 

hig.sanit.
8,38 3 25 150 150 6,0 6,0

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

39/RTG rejestracja
8,63 3 26 100 100 3,9 3,9

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

40/Ciemnia 

cyfrowa RTG
12,17 3 37 100 100 2,7 2,7

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

41/Pok.lekarzy 

radiologów

10,32 3 31 100 100 3,2 3,2 nawiewniki okienne Aereco

grawitacja

42/Pok. Śniadań 

personelu
6,26 3 19 50 50 2,7 2,7 nawiewniki okienne Aereco

grawitacja

43/Korytarz 

personelu RTG
4,78 3 14 100 100 7,0 7,0 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

44/Ustęp 

personelu RTG
3,02 3 9 100 100 11,0 11,0 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

45/Magazynek 

brudny RTG
1,74 3 5 100 100 19,2 19,2 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

46/Pom.porz. RTG

1,74
3 5

100 100
19,2 19,2 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

47/Ustęp dla 

pacjenta 4,31
3 13

100 100
7,7 7,7 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

48/Gabinet badań 

USG 19,99

3 60

100 100

1,7 1,7

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne 

Aereco

wentylator kanałowy

49/Gabinet badań 

USG 16,65
3 50

100 100
2,0 2,0

nawiewniki okienne Aereco grawitacja

50/Wewnętrzna 

komunik. Pacjenta

26,95 3 81 100 100 1,2 1,2

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

51/Magazynek 6,97 3 21 100 100 4,8 4,8 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

52/Pok.przygotow

ania pacjenta
10,15 3 30

100 100
3,3 3,3

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

55/Pracownia 

10,00
3 30

100 100
3,3 3,3

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

54/Pracownia 

tomografii 28,92

3 87

130 130

1,5 1,5

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne 

Aereco

wentylacja mechaniczna

56/Kabina higieny 

osob. 8,85
3 27

100 100
3,8 3,8

z pom. sąsiednich wnetylator kanałowy

57/Pracownia RTG

34,52
3 104

160 160
1,5 1,5

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne 

Aereco

wentylacja mechaniczna

58/Ciemnia

34,52
3 104

100 100
1,0 1,0

z pom. sąsiednich grawitacja

59/Gabinet badań 

mm. 14,37
3 43

100 100
2,3 2,3

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

65/Depozyt 

podr. 2,95
3 9

50 50
5,6 5,6

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

67/Pom. porz.

1,63
3 5

100 100
20,4 20,4

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

73/Gabinet 

diagnostyczno 

zabiegowy

31,58 3 95 200 200 2,1 2,1
nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

74/Informacja i 

rejestracja
11,49 3 34 50 50 1,5 1,5

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

75/Gabinet diagn.-

zabieg.

15,00 3 45 100 100 2,2 2,2
nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

76/Gabinet diagn.-

zabieg.
17,90 3 54 200 200 3,7 3,7 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

77/Pokój badań
12,00 3 36 50 50 1,4 1,4 z ogólnej kubatury

grawitacja

78/Łazienka z 

wanną
8,07 3 24 100 100 4,1 4,1 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

79/Ustęp dla 

pacjentów
3,88 3 12 100 100 8,6 8,6 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

82/Szatnia dla 

odwiedzających 5,85
3 18

50 50
2,8 2,8 z ogólnej kubatury

grawitacja

83/Wózkownia 2,71 3 8 100 100 12,3 12,3 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

84/Ustęp dla 

odwiedzaących 3,87
3 12

100 100
8,6 8,6 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

87/Gabinet diagn.-

zabieg 15,24
3 46

100 100
2,2 2,2

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

88/Gabinet diagn.-

zabieg

15,24 3 46 100 100 2,2 2,2

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

89/Gabinet diagn.-

zabieg
15,34 3 46 100 100 2,2 2,2

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

90/Gabinet diagn.-

zabieg
22,33 3 67

100 100
1,5 1,5

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

61/Pom. porz. 2,22 3 7 100 100 15,0 15,0 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

92/Ustęp 

personelu 2,22
3 7

100 100
15,0 15,0

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Piętro I 

Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2/Zespół 

porodowy ojca
7,17 3 22 100 100 4,6 4,6

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.3/Śluza
6,16 3 18 100 100 5,4 5,4

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.4/Magazyn 

brudny 
1,85 3 6 100 100 18,0 18,0

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.6/Ustęp położnej

1,64 3 5 100 100 20,3 20,3

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.7/Pom.porz
1,41 3 4 100 100 23,6 23,6

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.8/Magazynek 

czysty
1,80 3 5 100 100 18,5 18,5

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.9/Sala porodowa 

1 st.
23,35 3 70 100 100 1,4 1,4

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.10/Sala 

porodowa 1 st.
29,32 3 88 100 100 1,1 1,1

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.11/Sala 

porodowa 1 st. 22,52
3 68 100 100 1,5 1,5

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.13/Dyżurka

5,66
3 17

50 50
2,9 2,9

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.14/Pokój dla m. 

z dzieckiem 17,81
3 53

100 100
1,9 1,9

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.15/Kabina 

higieniczno-

sanitara 3,21

3 10

100 100

10,4 10,4

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.16/Śluza

4,70 3 14 50 50 3,5 3,5

z ogólnej kubatury grawitacja

1.17/Kabina 

hig.sanit
5,01 3 15 100 100 6,7 6,7

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.18/Pom.porz 1,80 3 5 100 100 18,5 18,5 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.19/Brudownik 4,81 3 14 100 100 6,9 6,9 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.20/Kabina 

hig.sanit. 5,01
3 15

100 100
6,7 6,7

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.21/Łazienka z 

wanną 10,19
3 31

100 100
3,3 3,3

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki Aereco

wentylator kanałowy

1.22/Pokój dla m.z 

dzieckiem 19,19
3 58

100 100
1,7 1,7

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja +przez 

sanitariat

1.23/Pokój 2-os. 

da matek 18,69
3 56

100 100
1,8 1,8

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.24/Dyżurka piel.

6,83
3 20

50 50
2,4 2,4

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.25/Aneks 

śniadań 

personelu 5,24
3 16

50 50
3,2 3,2

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki Aereco

wentylator kanałowy

1.26/Pokój 

3os.Przedpor. 18,87
3 57

100 100
1,8 1,8

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.27/Pokój 

3os.Przedpor. 19,87
3 60

100 100
1,7 1,7

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.57/Kabina 

hig.sanit.
3,59 3 11 100 100 9,3 9,3

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.58/kabina 

hig.sanit.
4,46 3 13 100 100 7,5 7,5

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.59/Aneks 

kuchenny dla 

pacjentów

5,75 3 17 100 100 5,8 5,8

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.60/Brudownik

2,75 3 8 100 100 12,1 12,1

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.61/Kabina 

hig.sanit.
4,25 3 13 100 100 7,8 7,8

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.62/Kabina 

hig.sanit.
8,86 3 27 100 100 3,8 3,8

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.63/Łazienka z 

wanną
9,42 3 28 100 100 3,5 3,5

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.64/Pom.porz. 3,30 3 10 100 100 10,1 10,1 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.65/Ustęp 

personel 3,42
3 10 100 100 9,7 9,7

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.66/Śluza 

umywalk. 3,24
3 10

50 50
5,1 5,1

z ogólnej kubatury grawitacja

1.67/Izolatka

11,15
3 33

50 50
1,5 1,5

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.68/Pokój 4-os.

24,00
3 72

100 100
1,4 1,4

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.69/Pokój 3-os.

18,00 3 54 60 60 1,1 1,1

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.70/Pokój 

adm.med.
14,18 3 43 100 100 2,4 2,4

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.71/Gabinet 

diagnostyczny
17,51 3 53

50 50
1,0 1,0

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.72/Dyżurka

15,13
3 45

50 50
1,1 1,1

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.73/Śluza 9,46 3 28 50 50 1,8 1,8 z ogólnej kubatury grawitacja

1.74/Pokój dzieci 

młodszych 1 os. 5,19
3 16

100 100
6,4 6,4

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.75/Pokój dzieci 

młodszych 1 os. 7,95
3 24

50 50
2,1 2,1

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.76/Pokój dzieci 

młodszych 2 os. 10,49
3 31

50 50
1,6 1,6

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.77/Pokój dzieci 

młodszych 3 os. 15,48
3 46

60 60
1,3 1,3

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.78/Pokój 

pobytu 

dziennego 17,43
3 52

100 100
1,9 1,9

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.79/Pokój 

chorych 2-os 15,63
3 47

100 100
2,1 2,1

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.83/Gabinet d-z 

ginekolog. 18,88
3 57

100 100
1,8 1,8

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.84/Kabina 

hig.osob. 3,09
3 9

100 100
10,8 10,8

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.85/Pokój 
chorych 3-os. 20,24

3 61
100 100

1,6 1,6
nawiewniki okienne 

Aereco
grawitacja

1.86/Śluza u-F 

izolatki 2,81
3 8

100 100
11,9 11,9

z ogólnej kubatury grawitacja

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.87/Izolatka
13,68 3 41 100 100 2,4 2,4

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.88/Ustęp
3,45 3 10 100 100 9,7 9,7

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.89/Łazienka z 

wanną
11,65 3 35 100 100 2,9 2,9

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne

wentylator kanałowy

1.90/Brudownik

2,65 3 8 100 100 12,6 12,6 z ogólnej kubatury

wentylator kanałowy

1.91/Pom.porz.
1,78 3 5 100 100 18,7 18,7 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

1.92/Kabina H-S
5,42 3 16 100 100 6,2 6,2

z ogólnej kubatury 

+nawiewniki okienne
wentylator kanałowy

1.94/Pokój 

chorych 2-os
14,88 3 45 100 100 2,2 2,2

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.95/Pokój 

chorych 2-os 14,22
3 43

100 100
2,3 2,3

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.96/Aneks 

kuchenny 2,14
3 6

50 50
7,8 7,8 z ogólnej kubatury

grawitacja

1.97/Pokój 

chorych 2-os 14,26
3 43

100 100
2,3 2,3

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

1.98/Dyżurka piel.

15,03
3 45

100 100
2,2 2,2

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Piętro II 
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Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.61/pokój chorych
17,82 3 53 100 100 1,9 1,9

nawiewniki okienne Aereco grawitacja

2.62/dyżurka 

pielęgniarek
17,29 3 52 100 100 1,9 1,9

z ogólnej kubatury + 

nawiewniki okienne

grawitacja

2.63/intensywny 

nadzór kardiolog
64,16 3 192 200 200 1,0 1,0

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

2.64/pokój chorych 
15,87 3 48 100 100 2,1 2,1

nawiewniki okienne Aereco grawitacja

2.65/pokój chorych 
12,00 3 36 50 50 1,4 1,4

nawiewniki okienne Aereco grawitacja

2.66/kabina 

higieny 
68,00 3 204 100 100 0,5 0,5

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

2.67izolatka z 

kabiną
13,80 3 41 100 100 2,4 2,4

nawiewniki okienne Aereco grawitacja

2.68/śluza 

umywalkowa
2,91 3 9 50 50 5,7 5,7

z ogólnej kubatury grawitacja

2.69/aneks 

kuchenny 2,35
3 7

100 100
14,2 14,2

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

2.70/pokój chorych

20,69
3 62

200 200
3,2 3,2

nawiewniki okienne Aereco grawitacja

2.71/kabina 

higieniczno 

sanitarna
3,84

3 12
100 100

8,7 8,7
z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

2.72/pokój chorych

16,82

3 50

100 100

2,0 2,0

nawiewniki okienne Aereco grawitacja

2.74/pokój sniadań

7,34
3 22

100 100
4,5 4,5

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

2.75/kabina 

higieniczna 3,59
3 11

100 100
9,3 9,3

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Piętro III 

Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2/magazynek 

brudny
6,04 3 18 100 95 5,5 5,2

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

3.4/śluza mycia 

narzedzi
9,33 3 28 200 200 7,1 7,1

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

3.5/sala 

operacyjna
38,36 3 115 2000 2000 17,4 17,4

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

3.6/sala 

operacyjna
43,79 3 131 2000 2000 15,2 15,2

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

3.7/pom. 

sterylizatorni 

plazmowej

7,47 3 22 250 250 11,2 11,2
wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

3.8/przygotowanie 

lekarzy
14,79 3 44 250 250 5,6 5,6

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

3.9/przygotowanie 

pacjenta
8,41 3 25 150 150 5,9 5,9

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

3.10/przygotowani

e pacjenta
9,10 3 27 150 150 5,5 5,5

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

3.11/magazynek 

podręczny 4,85
3 15

50 50
3,4 3,4

nawiewniki okienne 

Aereco+ z ogólnej 

kubatury

wentylator kanałowy

3.12/magazynek 

podręczny 8,55
3 26

50 50
1,9 1,9

nawiewniki okienne 

Aereco+ z ogólnej 

kubatury

wentylator kanałowy

3.13/stanowisko 

wybudzeń 24,66
3 74

750 750
10,1 10,1

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

3.14/pom. 

porzadkowe 3,62
3 11

60 60
5,5 5,5

nawiewniki okienne 

Aereco+ z ogólnej 

grawitacja

3.15/pokój 

administracyjno-

medyczny

8,26 3 25 60 60 2,4 2,4

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.16/pokój 

administracyjno-

medyczny

14,99 3 45 60 60 1,3 1,3

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.18/pokój 

administracyjno-

medyczny

10,01 3 30 60 60 2,0 2,0

nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.19/śluza 

materiałowa 4,32
3 13

100 100
7,7 7,7

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.20/śluza 

pacjenta bloku 4,99
3 15

100 100
6,7 6,7

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.22/kabina hig 

sanitarna 4,51
3 14

100 100
7,4 7,4

z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.23/brudownik 2,60 3 8 100 100 12,8 12,8 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.24/pom. 

porządkowe 2,37

3 7

180 180

25,3 25,3

z ogólnej kubatury + 

nawiewnik okienne Aereco

wentylator kanałowy

3.25/korytarz 12,11 3 36 100 100 2,8 2,8 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.26/izolatka z 

wezłem IT 28,02
3 84

840 840
10,0 10,0

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

3.27/śluza

8,20
3 25

200 200
8,1 8,1

wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.31/pokój 51,80 3 155 1550 1550 10,0 10,0 wentylacja 

mechaniczna

wentylacja 

mechaniczna

3.33/pokój 14,88 3 45 100 100 2,2 2,2 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.34/kabina hig 

sanitarna

3,93 3 12 100 100 8,5 8,5 z ogólnej kubatury grawitacja

3.35/oddział 

hirurgi gabinet 

endoskopi

23,33 3 70 100 100 1,4 1,4 z ogólnej kubatury wentylacja w pom. 

3.37

3.36/kabina 

higieny osobistej

3,35 3 10 100 100 10,0 10,0 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.37/myjnia 

endoskopowa

3,57 3 11 150 150 14,0 14,0 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.38/gabinet 

endoskopi

16,06 3 48 100 100 2,1 2,1 nawiewniki okienne 

Aereco + z ogólnej 

kubatury

wentylator kanałowy

3.39/ustęp dla 

odwiedzajacychi

4,16 3 12 100 100 8,0 8,0 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.41/aneks 

pobytu 

dziennego

10,55 3 32 100 100 3,2 3,2 nawiewniki okienne 

Aereco + z ogólnej 

kubatury

grawitacja

3.42/pokój 

administracyjny

14,08 3 42 100 100 2,4 2,4 nawiewniki okienne 

Aereco + z ogólnej 

kubatury

grawitacja

3.43/pokój 

administracyjny

21,71 3 65 100 100 1,5 1,5 nawiewniki Aereco + z 

ogólnej kubatury

grawitacja

3.44/kabina 

higieny sanitarnej

3,35 3 10 100 100 10,0 10,0 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.45/WC 4,37 3 13 100 100 7,6 7,6 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.46/ pom 

porządkowe

6,42 4 26 100 100 3,9 3,9 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.47/aneks 

kuchenny dla 

pacjentów

3,4 3 10 100 100 9,8 9,8 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.48/brudownik 3,41 3 10 100 100 9,8 9,8 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.49/kabina 

higieniczna

9,52 3 29 100 100 3,5 3,5 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.50/kabina 

higieniczna

9,8 3 29 100 100 3,4 3,4 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.51/magazynek 1,83 3 5 100 100 18,2 18,2 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.52/łazienka 3,37 3 10 100 100 9,9 9,9 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.54/pom. 

porządkowe

15,61 4 62 100 100 1,6 1,6 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.56/pokój 

chorych

14,62 3 44 60 60 1,4 1,4 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.57/pokój 

chorych

17,72 3 53 60 60 1,1 1,1 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.58/pokój 

chorych

16,62 3 50 60 60 1,2 1,2 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.59/pokój 

chorych

16 3 48 60 60 1,3 1,3 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.60/pokój 

chorych

15,67 3 47 60 60 1,3 1,3 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.61/pokój 

chorych

16 3 48 60 60 1,3 1,3 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji
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Nr. pom/ Nazwa

pomieszczenia
Pow.

Wysok. 

Pom.
Kub.

m2 m m3 naw. wyw naw. wyw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.64/gabinet diagn 

zabieg 

16,65 3 50 60 60 1,2 1,2 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.65/pokój 

chorych

14,23 3 43 60 60 1,4 1,4 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.66/pom. 

porządkowe

2,65 3 8 50 50 6,3 6,3 z ogólnej kubatury

3.67/pokój 

chorych

14,68 3 44 60 60 1,4 1,4 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.68/pokój 

chorych

14,36 3 43 60 60 1,4 1,4 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.69/magazynek 2,57 3 8 50 50 6,5 6,5 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.70/pokój 

chorych

14,35 3 43 100 100 2,3 2,3 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.71/pokój 

chorych

12,00 3 36 100 100 2,8 2,8 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.72/ kabina 
higieny

3,58 3 11 100 100 9,3 9,3 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.74/ Izolatka z 

wezłem 

sanitarnym

13,79 3 41 60 60 1,5 1,5 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.76/pokój 

chorych

20,52 3 62 90 90 1,5 1,5 nawiewniki okienne 

Aereco

grawitacja

3.77/ kabina 

higieniczno 

sanitarna

3,79 3 11 100 100 8,8 8,8 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

3.78/ brudownik 4,78 3 14 100 100 7,0 7,0 nawiewniki okienne 

Aereco

3.79/pokój 

śniadań

7,51 3 23 100 100 4,4 4,4 nawiewniki okienne 

Aereco

wentylator kanałowy

3.84/śluza 7,42 3 22 100 100 4,5 4,5 z ogólnej kubatury wentylator kanałowy

Ilość powietrza 

wentylacyjnego 

świerzego (m3/h)

Krotność Rodzaj przyjętej wentylacji

 
Realizacja podciśnienia miedzy pomieszczeniami 20 m

3
/(m długości szczeliny *h) 

 

6.2 Wentylacja pomieszczeń. 

6.2.1 Piętro 3 Blok operacyjny 

Pomieszczenia objęte zakresem wentylacji mechanicznej będą wentylowane za pomocą 
centrali wentylacyjnej w wykonaniu dachowym firmy VBW CLIMA  zlokalizowanej na dachu 
budynku.  
Dobrana centrala firmy VBW Engineering – dachowa wykonanie higieniczne. 
Centrala wentylacyjna m=1600 kg 
BD-4(50) wykonanie dachowe 
nawiew 7800m3/h spręż 700 Pa 
nagrzewnica wodna: 
param. 80/60 st.C 13 kPa; 69 kW 
chłodnica: freon R407c;   56 kW 
temp. wlot 32 st.C wylot 18 st.C 
nagrzewnica elektryczna na okr. przejściowe 
400V; 53 kW liczona od 0 do 20 st.C 
silnik: 
400V; 50 Hz; 5,5 kW; 11,1 A 
wywiew 5700 m3/h spręż 600 Pa 
silnik: 
400V; 50 Hz; 3,0 kW; 6,9 A 
Z układu wentylacyjnego sal operacyjnych będą ogrzewane sale operacyjne. Układ automatyki 
musi uwzględnić zmianę temperatury powietrza nawiewanego zarówno dla centrali jak i 
nagrzewnicy elektrycznej.  
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Centrala jest wyposażona w wymiennik ciepła w postaci wymiennika krzyżowego  oraz 

układ automatyki optymalizujący zużycie energii potrzebnej na wentylację.  Centrala została 
zaprojektowana w wykonaniu higienicznym. 

Centrala wentylacyjna wyposażona jest w wentylatory o wysokiej sprawności 
energetycznej. Sprawność odzysku ciepła wymiennika krzyżowego waha się w zakresie 

50%60% co zmniejsza znacznie koszty użytkowania układu wentylacyjnego. Centrala 
wentylacyjna została wyposażona w chłodnicę freonową  dla okresu letniego oraz nagrzewnicę 
wodną dla okresu zimowego. Dostarczane powietrze jest w pełni obrabiane cieplno-
wilgotnościowo. Dla okresu zimowego zastosowano nawilżacze parowe firmy Swegon. 

W okresie zimowym powietrze wentylacyjne będzie ogrzewane z nagrzewnicy wodnej.  
W okresach przejściowych (brak zasilenia z węzła grzewczego) powietrze wentylacyjne 

będzie ogrzewane z nagrzewnicy elektrycznej.  
Centrala wentylacyjna wyposażona zostanie w komplet filtrów klasy EU5 i EU9  

pozwalających na dokładne oczyszczenie powietrza dostarczanego do pomieszczeń.  
Kanały nawiewne i wywiewne zostały zaprojektowane jako stalowe ocynkowane. Część 

kanałów zostanie wyposażona w klapy rewizyjne pozwalające na inspekcję kanałów. Na 
kanałach nawiewnych i wywiewnych zastosowane przepustnice regulacyjne, pozwalające na 
wyregulowanie hydrauliczne instalacji.   

W odpowiednich pomieszczeniach w zależności od wymagań będzie utrzymywane 
nadciśnienie  lub podciśnienie. Pomieszczenia lekarzy, pielęgniarek wentylowane będą 
grawitacyjnie. Dla bloku operacyjnego  zastosowano dodatkowo na kanałach nawiewnych 
nagrzewnice elektryczne, które będą umożliwiały korygowanie temperatury nawiewu za 
pomowcą termostatów pomieszczeniowych. Nagrzewnica dla sali operacyjnej umożliwia 
chirurgowi korygowanie temperatury powietrza nawiewanego przez strop z nawiewem 
laminarnym. Do sterowania temperaturą powietrza w pomieszczeniu należy zastosować panel 
w wykonaniu higienicznym pozwalający na utrzymanie wymaganej higieny (sterowanie 
sensorowe).  

Jako elementy wentylacyjne zastosowane zostaną kratki nawiewne i wywiewne firmy 
TROX oraz nawiewniki sufitowe. W salach operacyjnych zostaną zastosowane sufity z 
nawiewem laminarnym firmy Klimor z Gdyni.  

Wywiew powietrza w salach operacyjnych został zrealizowany z dwóch poziomów. Nad 
podłogą na wysokości 20 cm (dół kratki od podłogi) zostały zastosowane kratki wentylacyjne 
OPFA firmy AW KLIMA wyposażone w łapacze strzępków do wychwytywania drobnych 
strzępków gazy. Pod stropem zostały zastosowane kratki HKW z filtrami klasy F4 pozwalające 
na utrzymanie czystości w kanałach wywiewnych.  

Przy wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry akustyczne zastosowanych 
urządzeń. Wszystkie zaproponowane urządzenia posiadają wymagane prawem budowlanym 
atesty i dopuszczenia.  
 
Opcje pracy układu wentylacji. 
Przed salą operacyjną  zlokalizowany będzie włącznik uruchamiający pracę układu wentylacji w 
trybie pełnej wentylacji – 3000 m3/h nawiew 2400 m3/h wywiew. Po zakończonym zabiegu 
układ będzie wyłączany i będzie realizowany nawiew 1500 m3/h i wywiew 1300 m3/h. W 
pomieszczeniu będzie panowało nadciśnienie wymagane do utrzymania czystości i sterylności 
w Sali operacyjnej.    
Na odpowiednich odgałęzieniach w układzie wentylacji zaprojektowane zostały regulatory 
przepływu. 
Sale operacyjne będą mogły pracować niezależnie. 

W okresie nocnym (niepracujące sale operacyjne) nawiew będzie realizowany do sal 
operacyjnych na poziomie 50% wydajności. Pozostałe pomieszczenia będą wentylowane w 
trybie przewietrzania. Centrala będzie się uruchamiała co godzinę na 15 minut.  
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6.2.2 Piętro 3 węzeł IT.  

 Pomieszczenia objęte zakresem wentylacji mechanicznej będą wentylowane za 
pomocą centrali wentylacyjnej w wykonaniu dachowym firmy VBW CLIMA  zlokalizowanej na 
dachu budynku.  
Dobrana centrala firmy VBW Engineering – dachowa wykonanie higieniczne. 

Centrala wentylacyjna m=1000 kg 
BD-2(50) wykonanie dachowe 
nawiew 2800m3/h spręż 700 Pa 
nagrzewnica wodna: 
param. 80/60 st.C 6,63 kPa; 28 kW 
chłodnica: freon R407c;  21 kW 
temp. wlot 32 st.C wylot 18 st.C 
nagrzewnica elektryczna na okr. Przejściowe 
400V; 24kW liczona od 0 do 20 st.C 
silnik: 
400V; 50 Hz; 3,0kW; 6,0 A 
wywiew 2500m3/h spręż 600 Pa 
silnik: 
400V; 50 Hz; 1,3 kW; 3,2A 
 
Centrala jest wyposażona w wymiennik ciepła w postaci wymiennika krzyżowego  oraz 

układ automatyki optymalizujący zużycie energii potrzebnej na wentylację.  Centrala została 
zaprojektowana w wykonaniu higienicznym. 

Centrala wentylacyjna została wyposażona w chłodnicę freonową  dla okresu letniego 
oraz nagrzewnicę wodną dla okresu zimowego.  

W okresie zimowym powietrze wentylacyjne będzie ogrzewane z nagrzewnicy wodnej.  
W okresach przejściowych (brak zasilenia z węzła grzewczego) powietrze wentylacyjne 

będzie ogrzewane z nagrzewnicy elektrycznej.  
Centrala wentylacyjna wyposażona zostanie w komplet filtrów klasy EU5 i EU9  

pozwalających na dokładne oczyszczenie powietrza dostarczanego do pomieszczeń.  
Kanały nawiewne i wywiewne zostały zaprojektowane jako stalowe ocynkowane. Część 

kanałów zostanie wyposażona w klapy rewizyjne pozwalające na inspekcję kanałów. Na 
kanałach nawiewnych i wywiewnych zastosowane przepustnice regulacyjne, pozwalające na 
wyregulowanie hydrauliczne instalacji.   

W odpowiednich pomieszczeniach wymagań będzie utrzymywane nadciśnienie. W 
układzie nawiewnym zastosowano dodatkowo na kanałach nawiewnych nagrzewnice 
elektryczne, które będą umożliwiały korygowanie temperatury nawiewu za pomowca 
termostatów pomieszczeniowych. Jako elementy wentylacyjne zastosowane zostaną kratki 
nawiewne i wywiewne firmy TROX oraz nawiewniki sufitowe.  

Układ wentylacyjny będzie sterowany modułem swobodnie programowalnym. W 
pomieszczeniu pielęgniarek zamontowany będzie sterownik do sterowania temperaturą 
nawiewu powietrza do pomieszczeń.  

Przy wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry akustyczne zastosowanych 
urządzeń. Wszystkie zaproponowane urządzenia posiadają wymagane prawem budowlanym 
atesty i dopuszczenia.  
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6.2.3 Piętro 2 pokój intensywnego nadzoru kardiologicznego.  

 Pomieszczenia objęte zakresem wentylacji będą wentylowane grawitacyjnie. Nawiew 
do pomieszczeń będzie realizowany za pomocą nawiewników okiennych. 

W pomieszczeniu dla okresu letniego zaprojektowano dwa klimatyzatory ścienne. 

6.2.4 Parter pracownie tomografii i radiologii.   

Pracownie tomografii  i radiologii wentylowane będą grawitacyjnie ze wspomaganiem 
wentylatorami kanałowymi umieszczonymi na kanałach wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory 
będą uruchamiane indywidualnymi włacznikami. Nawiew do pomieszczeń będzie realizowany 
za pomocą nawiewników okiennych. 

6.2.5 Pomieszczenia laboratorium  

Pomieszczenia objęte zakresem wentylacji mechanicznej będą wentylowane za pomocą 
centrali wentylacyjnej podwieszanej firmy VBW CLIMA  zlokalizowanej w korytarzu na 
kondygnacji parteru (pom. 50).  

Centrala wentylacyjna m=310 kg 
centrala podwieszana SPS-2(30) 
nawiew 2300 m3/h spręż 500 Pa 
nagrzewnica wodna: 
param. 40/30 st.C 8,74 kPa;30,0 kW 
chłodnica: freon R407c;  21,8 kW 
temp. wlot 35 st.C wylot 18 st.C 
silnik: 
400V; 50 Hz; 1,7 kW;  
Centrala wentylacyjna została wyposażona w chłodnicę freonową  dla okresu letniego 

oraz nagrzewnicę wodną dla okresu zimowego.  
W okresie zimowym powietrze wentylacyjne będzie ogrzewane z nagrzewnicy wodnej.  
W okresach przejściowych (brak zasilenia z węzła grzewczego) powietrze wentylacyjne 

będzie ogrzewane z nagrzewnicy elektrycznej zamontowanej na ciągu nawiewnym instalacji 
wentylacyjnej.  

Centrala wentylacyjna wyposażona zostanie w komplet filtrów klasy G5 i F9  
pozwalających na oczyszczenie powietrza dostarczanego do pomieszczeń.  

Kanały nawiewne i wywiewne zostały zaprojektowane jako stalowe ocynkowane. Część 
kanałów zostanie wyposażona w klapy rewizyjne pozwalające na inspekcję kanałów. Na 
kanałach nawiewnych i wywiewnych zastosowane przepustnice regulacyjne, pozwalające na 
wyregulowanie hydrauliczne instalacji.   

Powietrze wywiewane będzie za pomocą układu wywiewnego zakończonego 
wentylatorem dachowym  ponad dach budynku. W pomieszczeniu z digestorium układ 
wentylacji będzie sterowany układem Lab Control firmy Trox. Układ ten steruje wentylacją w ten 
sposób, że jeśli jest realizowany nawiew przez digestorium to jest przydławiony wywiew z 
pomieszczenia i odwrotnie. 

W układzie nawiewnym zastosowano dodatkowo na ciągu nawiewnym nagrzewnice 
elektryczną, która będzie umożliwiała korygowanie temperatury nawiewu za pomowca 
termostatu pomieszczeniowego.  

Jako elementy wentylacyjne zastosowane zostaną kratki nawiewne i wywiewne firmy 
TROX. Układ wentylacyjny będzie sterowany modułem swobodnie programowalnym. Przy 
wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry akustyczne zastosowanych urządzeń. 
Wszystkie zaproponowane urządzenia posiadają wymagane prawem budowlanym atesty i 
dopuszczenia.  
 

6.2.6 Pomieszczenia kuchni cateringowej w piwnicy. 

Pomieszczenia objęte zakresem wentylacji będą wentylowane grawitacyjnie ze 
wspomaganiem wentylatorami kanałowymi. Nawiew do pomieszczeń będzie realizowany za 
pomocą nawiewników okiennych i z ogólnej kubatury. 
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6.2.7 Pomieszczenia szatni w piwnicy. 

Pomieszczenia będą wentylowane za pomocą układu składającego się z centrali 
wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym.  

Centrala wentylacyjna m=290 kg 
centrala podwieszana SPS-1(30) 
nawiew 1200m3/h spręż 450 Pa 
nagrzewnica wodna: 
param. 40/30 st.C;9,0 kW 
silnik: 
400V; 50 Hz; 0,75 kW;  
wywiew 1200 m3/h spręż 450 Pa 
silnik: 
400V; 50 Hz; 0,75 kW; 
Układ wentylacyjny ma za zadanie wentylować pomieszczenia szatni. Odzysk będzie 

realizowany za pośrednictwem wymiennika krzyżowego.   
Projektowana centrala wentylacyjna zostanie umieszczona pod stropem w korytarzu. 

Powietrze jest rozprowadzone w pomieszczeniach i wywiewane kanałami wentylacyjnymi w 
systemie TOP AIR SOFIK.  

Powietrze wentylacyjne dostarczane będzie do pomieszczeń za pomocą  układu 
kanałów wentylacyjnych z  płyt prasowanej wełny mineralnej wykonywanych w technologii firmy 
Top AIr Sofik.  Płyta z wełny szklanej połączona żywicami termoutwardzalnymi.  Strona 
zewnętrzna: gładkie aluminium o grubości 100 µm. Strona wewnętrzna: czarny woal wysokiej 
gęstości VHV (high velocity covering) odporny na czyszczenie mechaniczne (szczotki 
nylonowe). Kanały wentylacyjne w technologii TOP AIR SOFIK zapewniają wysokie tłumienia 
akustyczne i zmniejszają możliwość przenoszenia dźwięku w kanałach wentylacyjnych między 
pomieszczeniami. Minimalizują stosowanie tłumików akustycznych na instalacji nawiewnej i 
wywiewnej. 
Instalacja wentylacyjna zostanie zabudowana płytami GKF.  
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest zaworami powietrznymi .  
Powietrze wywiewane jest ponad dach budynku. 
Układ wentylacyjny będzie przewietrzał naprzemiennie określone wydzielone pomieszczenia. 
Na odpowiednich odejściach zostały zaprojektowane przepustnice z siłownikami.  
Układ automatyki centrali będzie wyposażony w moduł swobodnie programowalny 

umożliwiający zaprogramowanie pracy centrali wg dowolnego harmonogramu. 
 

6.2.8 Pomieszczenia noworodków (1 piętro).  

Pomieszczenia objęte zakresem wentylacji mechanicznej będą wentylowane za pomocą 
centrali wentylacyjnej podwieszanej firmy VBW CLIMA  zlokalizowanej w korytarzu na 
kondygnacji 1 (pom. 1.12).  

Centrala wentylacyjna m=310 kg 
centrala podwieszana SPS-1(30) 
nawiew 1000 m3/h spręż 500 Pa 
nagrzewnica wodna: 
param. 40/30 st.C;13,0 kW 
chłodnica: freon R407c;  12,0 kW 
temp. wlot 35 st.C wylot 18 st.C 
silnik: 
400V; 50 Hz; 1,5 kW;  
wywiew 1000 m3/h spręż 500 Pa 
silnik: 
400V; 50 Hz; 1,5 kW; 
Centrala jest wyposażona w wymiennik ciepła w postaci wymiennika krzyżowego  oraz 

układ automatyki optymalizujący zużycie energii potrzebnej na wentylację.  Centrala została 
zaprojektowana w wykonaniu higienicznym. 

Centrala wentylacyjna została wyposażona w chłodnicę freonową  dla okresu letniego 
oraz nagrzewnicę wodną dla okresu zimowego.  
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W okresie zimowym powietrze wentylacyjne będzie ogrzewane z nagrzewnicy wodnej.  
W okresach przejściowych (brak zasilenia z węzła grzewczego) powietrze wentylacyjne 

będzie ogrzewane z nagrzewnicy elektrycznej zamontowanej na ciągu nawiewnym instalacji 
wentylacyjnej.  

Centrala wentylacyjna wyposażona zostanie w komplet filtrów klasy EU5 i EU9  
pozwalających na dokładne oczyszczenie powietrza dostarczanego do pomieszczeń.  

Kanały nawiewne i wywiewne zostały zaprojektowane jako stalowe ocynkowane. Część 
kanałów zostanie wyposażona w klapy rewizyjne pozwalające na inspekcję kanałów. Na 
kanałach nawiewnych i wywiewnych zastosowane przepustnice regulacyjne, pozwalające na 
wyregulowanie hydrauliczne instalacji.   

W pomieszaniu  będzie utrzymywane nadciśnienie. W układzie nawiewnym 
zastosowano dodatkowo na kanałach nawiewnych nagrzewnice elektryczną, które będzie 
umożliwiała korygowanie temperatury nawiewu za pomowca termostatu pomieszczeniowego.  

Jako elementy wentylacyjne zastosowane zostaną kratki nawiewne i wywiewne firmy 
TROX  

Układ wentylacyjny będzie sterowany modułem swobodnie programowalnym. W 
pomieszczeniu pielęgniarek (1.44) zamontowany będzie sterownik do sterowania temperaturą 
nawiewu powietrza do pomieszczeń.  

Przy wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry akustyczne zastosowanych 
urządzeń. Wszystkie zaproponowane urządzenia posiadają wymagane prawem budowlanym 
atesty i dopuszczenia.  
 

6.2.9  Wentylacja pomieszczeń biurowych (gabinetów lekarskich).  

Pomieszczenia gabinetów lekarskich będą wentylowane grawitacyjnie. 
Nawiew do pomieszczeń z oknami będzie odbywał się poprzez nawiewniki okienne 

higrosterowalne AERECO. Pomieszczenia bez okien będą wentylowane z ogólnej kubatury 
budynku.  

Wentylacja za pomocą nawiewników higrosterowalnych realizowana jest w trybie 

ciągłym w  zakresie wydajności od 2050 m3/h powietrza świeżego na nawiewnik. Ilość 
powietrza świeżego napływającego do pomieszczenia jest sterowana zawartością wilgoci w 
powietrzu danego pomieszczenia. W wentylacji za pomocą tych nawiewników wykorzystuje się 
zjawisko nadciśnienia i  podciśnienia wywoływanego przez wiatr napływający na ściany 
budynku oraz zjawisko konwekcji w wentylacji grawitacyjnej. Nawiewniki pozwalają na 
zablokowanie minimalnego strumienia powietrza na poziomie 20 m3/h.    

Wywiew z pomieszczeń realizowany jest za pomocą kanałów grawitacyjnych 
zlokalizowanych w tych pomieszczeniach.  

W części pomieszczeń wywiew wspomagany jest wentylatorami kanałowymi (wywiew 
przez towarzyszące pomieszczenia techniczne, sanitarne) zainstalowanymi na kanałach 
wentylacji grawitacyjnej. Zastosowane wentylatory w czasie postoju nie zamykają szczelnie 
przekroju kanału dzięki czemu podczas postoju wentylatora jest realizowana wentylacja 
grawitacyjna. Na dachu budynku zostaną zastosowane na kanałach grawitacyjnych nasady 
kominowe zapobiegające ciągowi wstecznemu powietrza do pomieszczeń. 

 

6.2.10 Pomieszczenia WC, socjalne.  Techniczne. 

Pomieszczenia będą wentylowane za pomocą wentylatorów wyciągowych wyposażonych 
w opóźnienie czasowe regulowane i uruchamiane włącznikiem światła dla danego 
pomieszczenia, włącznikiem indywidualnym, czujką ruchu lub modułem wyposażonym w układ 
sterowania czasowego.  Nawiew do pomieszczeń będzie odbywał się z ogólnej kubatury 
budynku poprzez kratkę wentylacyjną w drzwiach wejściowych do pomieszczenia. 

 

6.3 Klimatyzacja pomieszczeń. 

W pomieszczeniach wymagających chłodzenia zostały zaprojektowane układy 
klimatyzacyjne, freonowe. W pomieszczeniach czystych klimatyzatory wyposażono w 
fotokatalityczne filtry powietrza. Zastosowano systemy klimatyzacji typu VRVIII firmy Daikin oraz 
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klimatyzatory typu Split f-my Daikin. Agregaty zewnętrzne do układów zlokalizowano na dachu 
budynku.   

Odpływ skroplin wprowadzono do syfonów pod umywalką w odpowiednich 
pomieszczeniach, zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

Przewody freonowe prowadzić w izolacji chlorokauczukowej, np. Armaflex. Instalacji 
freonowej w systemie VRVIII nie wolno syfonować (agregat wyposażony w funkcję powrotu 
oleju do sprężarki). 

 

6.4 Higiena i zdrowie. 

Centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu. 
Centrale wentylacyjne dla bloku operacyjnego i pomieszczeń intensywnej opieki zostały 

zaprojektowane na  dachu, na konstrukcji wsporczej. Zostały zaprojektowane w wykonaniu 
higienicznym. Centrale zostaną posadowione na wysokości 400 mm od poziomu dachu. 
Czerpnie powietrza zostaną sprowadzone na elewacje budynku poniżej 2 m od połaci dachu. 
To rozwiązanie zabezpieczy czerpnie powietrza przed zasysaniem powietrza z sekcji 
wywiewnej central oraz z kanałów grawitacyjnych.  

Powietrze wywiewane z bloku operacyjnego nie zawiera żadnych szkodliwych związków 
wymagających dodatkowego doczyszczania powietrza. 
 Powietrze nawiewane z centrali do pomieszczeń jest oczyszczone na filtrach klasy EU 5 
i EU9 i ogrzane do temperatury 20 oC dla okresu zimowego. Układ automatyki układu 
wentylacyjnego pozwala za zmianę temperatury powietrza nawiewanego.  
W okresie letnim powietrze jest chodzone. 
 W instalacji grzewczej zostanie przyjęte podgrzanie powietrza wentylacyjnego przez 
grzejniki na poziomie 1,5 w/h. Pozwala to na utrzymanie temperatury powietrza w 
pomieszczeniu na wymaganym poziomie zależnym od przeznaczenia pomieszczenia. 
Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach biurowych i socjalnych jest przyjęte 
w instalacji grzejnikowej.  Układ grzewczy (nagrzewnice elektryczne strefowe) w instalacji 
wentylacyjnej pozwala na podniesienie temperatury powietrza wentylacyjnego do 25 oC. 
Kanały wentylacyjne wyposażone zostały w otwory rewizyjne pozwalające na czyszczenie 
przewodów wentylacyjnych. 
Sale operacyjne będą pracowały w nadciśnieniu. W czasie gdy nie będą się w danej Sali 
wykonywane zabiegi wydajność będzie zmniejszona do 50%. Dla Sali operacyjnej wymaga się 
ze względu na niedopuszczenie do zabrudzenia filtrów laminarnych w nawiewach nadciśnienie i 
ciągłą prace układu wentylacyjnego. 
Układ wentylacyjny dla laboratoriów. 
Czerpnia powietrza dla centrali została zaprojektowana jako ścienna i umieszczona na 
wysokości powyżej 2 m od poziomu gruntu. W pobliżu czerpni  nie znajdują się żadne kanały 
grawitacyjne albo wywiewki kanalizacyjne mogące zanieczyszczać powietrze czerpane do 
układu wentylacyjnego. 
Wyrzut powietrza z labolatorium został wyprowadzony ponad dach i zakończony wentylatorami 
o pionowym wyrzucie powietrza.  
Powietrze wentylacyjne wywiewane z laboratorium nie wymaga doczyszczania na dodatkowych 
filtrach (wg wytycznych technologicznych).  W przypadku uszczegółowienia technologii 
laboratoriów i i określenia szczególnych wymogów dla doczyszczania powietrza wywiewanego 
z laboratorium zostaną zastosowane filtry dostosowane do emitowanych zanieczyszczeń.  
 
Układy wentylacyjne dla szatni. 
Czerpnia powietrza dla centrali została zaprojektowane jako ścienna i umieszczona na 
wysokości powyżej 2 m od poziomu gruntu. W pobliżu czerpni  nie znajdują się żadne kanały 
grawitacyjne albo wywiewki kanalizacyjne mogące zanieczyszczać powietrze czerpane do 
układu wentylacyjnego. 
Wyrzut powietrza z central został wyprowadzony ponad dach i zakończony wyrzutniami o 
pionowym wyrzucie powietrza.  
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7. Wykonanie instalacji. 

7.1 Wykonawstwo. 

a) WAŻNE: podczas wykonywania instalacji wentylacyjnej należy zwrócić szczególną 
uwagę na dbałość o czystość wewnętrzną kanałów wentylacyjnych i zabezpieczenie 
wlotów do kanałów np. folią samowulkanizującą się. Po zakończeniu określonych 
odcinków instalacji wentylacyjnej należy wloty i wyloty zabezpieczyć. Kratki 
wentylacyjne i anemostaty montować po przedmuchaniu instalacji a w przypadku 
pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, kanały wentylacyjne 
należy zdezynfekować. 

b) Z wentylatorów kanałowych na etapie montażu należy wymontować przepustnice 
zwrotną – elastyczną.  

c) Montaż prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urządzeń i opracowaniem 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano- Montażowych . cz.II. Roboty 
Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. Rozdz.12. 

d) Prace rozruchowe wykonać wg PN-79/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia 
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” – część II. 

e) Przed rozpoczęciem robót  dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót, 
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych. 

f) Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń, wymienić na nowe bez wad, lub dokonać napraw w taki sposób, 
aby zagwarantować właściwą jakość montażu i żywotność elementów. Sporządzić protokół 
usterek elementów. 

g) Prace rozpocząć po oględzinach miejsc montażu i wytyczeniu tras. Sprawdzić 
przygotowanie i jakość konstrukcji dla central dachowych i agregatów klimatyzacyjnych.          

h) W pierwszej kolejności montować urządzenia podstawowe, a w dalszej kolejności instalację 
podstawową. Kształtki przejściowe zamawiać po założeniu urządzeń i ustaleniu  wysokości 
prowadzenia kanałów wentylacyjnych. 

i) Przewody wentylacyjne okrągłe zaleca się wykonywać w systemie SPIRO z połączeniami 
nasuwkowymi za pomocą nasuwek zewnętrznych i „nypli” wewnętrznych z uszczelką. 
Kanały wentylacyjne okrągłe należy wykonywać w systemie Firmy ALNOR. Sieci 
wentylacyjne nawiewne prostokątne należy wykonać z blachy ocynkowanej wg. Ogólnych 
zasad, wynikających z normy BN-88/8865-004.  Połączenia przewodów, kształtek i 
urządzeń winny spełniać wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelność wymogi normy 
PN-B-76001:1996 (szczelność normalna). 

j) Kanały oraz kształtki wentylacyjne. 
Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać zgodnie ze specyfikacją materiałową zamieszczoną w 
projekcie. 
Kanały wentylacyjne blaszane należy wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych 
(przewody o przekroju okrągłym będą wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie –rury 
spiro w wersji z uszczelką gumową). Dla podwyższenia szczelności, połączenia kanałów 
prostokątnych dodatkowo ściskać klipsem, co 20 cm. Grubości blach na kanały należy 
przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie 
wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między 
podporami. Podczas montażu kanałów należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich 
wewnętrzne ścianki. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów, należy na czas budowy 
zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze 
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Minimalne grubości kanałów wynoszą: 
kanały okrągłe – 

100 ÷ 125 – 0,50 mm 

160 ÷ 250 – 0,60 mm 

280 ÷ 400 – 0,75 mm 
kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku) – 
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do 750 mm     – 0,75 mm 
powyżej 750 do 1400 mm   – 0,9 mm 
powyżej 1400 mm    – 1,1 mm 
Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 
wzmacniające. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień 
wewnętrzny winien wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć 
powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki 
powłoki ochronnej   zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. 
Oznaczyć centrale wentylacyjną, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przewody 
wentylacyjne strzałkami wskazującymi kierunek przepływu powietrza, różnicując kolorem 
nawiew i wywiew. 
Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiadać następującym wymogom: 

 muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego 
nimi powietrza; 

 muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku; 

 połączenia muszą być całkowicie szczelne (stosować opaski ślimakowe); 
muszą posiadać zdolności tłumiące (tak jak przewody typu Sonodec, Sonoconect). 
 
Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę wykonywania instalacji. Należy się liczyć z 
koniecznością dopasowania niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie montażu. 
Wszystkie kształtki przyłączeniowe do central wentylacyjnych i urządzeń należy specyfikować i 
wykonywać po ich zamontowaniu. 
Należy również uwzględnić niezbędną ilość kanałów do dopasowywania na budowie ( p. luźne 
kołnierze, domiary). 
 
k) wszystkie ciągi kanałowe, których spód znajduje się na wysokości poniżej 2,0 m od 

posadzki – oznakowanie żółto-czarnymi pasami, zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
l) Nie należy przewodów wentylacyjnych okrągłych łączyć przez zastosowanie nitów 

jednostronnych czy blacho wkrętów. 
m) Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć w sposób trwały przed 

korozją ( p. malowanie proszkowe). 
 

Odległość mocowań przewodów o wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m , do 
1000 mm co max 4 m.  
Podwieszenia powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12236:2003 „Wentylacja 
budynków – Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – Wymagania 
wytrzymałościowe” 
  

n) Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 
podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych 
właściwościach na grubość ściany lub stropu. 

o) Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montować w miejscach o wyrównanych 
parametrach przepływu. 

p) Złącza śrubowe należy wykonać  z elementów ocynkowanych. 
q) Połączenia wyrównawcze odcinków instalacji wykonać starannie z zachowaniem pewności 

połączenia.  
r) Po montażu dokonać prób rozruchowych, pomiarów skuteczności ochrony i działania 

zabezpieczeń elektrycznych.  
s) We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna być przeprowadzona regulacja 

montażowa w celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem, z dokładnością 
wg normy PN-78/B-10440. regulację hydrauliczną instalacji należy wykonać przed 
zamknięciem sufitów powieszonych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do 
elementów wyposażonych w siłowniki lub regulatory należy zapewnić dostęp przez 
wykonanie otworów rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.  
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t) UWAGA: W przypadku znacznych odstępstw tras przewodów od tras wskazanych w 

projekcie należy ponownie sprawdzić wymagany spręż dyspozycyjny dla central i 
wentylatorów po ponownym przeliczeniu hydrauliki instalacji.  

u) Protokół odbioru sporządzić po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiaru. 

7.2 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia. 

Montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z 
urządzeń do konstrukcji (stosować podkładki gumowe lub amortyzatory) i uniemożliwiający 
przemieszczenie się urządzeń (przyspawać ograniczniki lub przykręcić urządzenia do 
konstrukcji). 
Należy uwzględnić ewentualną zmianę i dostosowanie gabarytów konstrukcji do zastosowanych 
urządzeń. 
W przypadku konieczności wykonania montażu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaż 
ten należy uzgodnić z wykonawcą poszycia dachu. Obróbkę wykończeniową izolacji wykonuje 
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposób szczelny. 
Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący 
możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywać przez 
elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych 
łączników, z przekładką dźwiękochłonną gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy 
prętów gwintowanych mocowanych do stropu i ścian przy pomocy wieszaków lub kotw. 
Podpory i podwieszenia wykonać minimum, co 2 metry. W każdym przypadku mocowania 
należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania do 
poszczególnych elementów konstrukcji. 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 
pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności klapy odcinającej. 
Mocować elementy wentylacyjne i urządzenia z wykorzystaniem typowych systemów 
mocowania instalacji  p. f-my HILTI .  

Należy stosować następujące systemy zawiesi do kanałów okrągłych: 

 MAC-PI Obejma do rur wentylacyjnych ocynkowana z wkładką gumową i głowica 
gwintowaną – zakres średnic zewnętrznych  od dn80 do dn630 

 MAC-PI Obejma do rur wentylacyjnych ocynkowana z wkładką gumową bez głowicy 
gwintowanej – zakres średnic zewnętrznych od dn710 do dn1000 

 MAC-WR łącznik kątowy do rur wentylacyjnych  
Należy stosować następujące systemy zawiesi do kanałów prostokątnych : 

 MAC-W łącznik kątowy   

 MAC-WR łącznik kątowy do rur wentylacyjnych/klimatyzacyjnych  
Należy stosować następujące mocowania do konstrukcji budynku: 

 MF-SKD – kotwa przechylna  

 MAB i MF-C Imadełka – do mocowania do stalowych dźwigarów bez spawania i 
wiercenia 

 MF-TSH Wieszak montażowy do blachy trapezowej  

 AM – pręty gwintowane  

 HKD – tuleja kotwiąca z gwintem wewnętrznym 

 

7.3 Izolacja przewodów wentylacyjnych 

Należy izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na folii aluminiowe, 
kanały wentylacyjne oraz elementy instalacji w następujący sposób: 
Instalacje kanałową zespołów nawiewno-wyciągowych z odzyskiem ciepła (znajdujących się 
wewnątrz budynku), po stronie nawiewu i wywiewu, izolować termicznie wełną mineralną gr. 
30mm na folii aluminiowej. 
Stosując maty samoprzylepne lub klejone należy powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i 
odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji należy dokładnie skleić i 



INSTALACJA WENTYLACJI  
etap: projekt  budowlany-aneks 

Przedsięwzięcie: Szpital Tucholski sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi  adres 89-500 Tuchola ul. Nowodworskiego 14-18 

 
uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych dobrej jakości. Przy 
zastosowaniu izolacji z wełny bez warstwy samoprzylepnej – mocować do kanałów przy 
pomocy szpilek zgrzewanych lub klejonych w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. 

Izolację należy wykonać z mat wełny mineralnej. W projekcie zaproponowano materiały 
izolacyjne firmy ROCKWOOL typu: 

 kanały nawiewne i wywiewne po stronie nawiewu i wywiewu w pomieszczeniach wełna o 
masie właściwej o grubości 20 mm  p.  typ KLIMAFIX 

 kanały zlokalizowane na zewnątrz budynku wełna LAMELAMAT grubości 100  mm 
zabezpieczona na zewnątrz blachą stalową malowaną pod kolor elewacji. 

7.3.1 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wytyczne. 

W dokumentacji zostały oznaczone kanały z wymaganymi rewizjami. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory 
rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także 
urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, 
jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i 
inne elementy wyposażenia  przewodów powinny być tak zamontowane,  aby nie utrudniały 
czyszczenia  przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm  należy 
stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 
przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200mm, lub 
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 
 

Średnica 
przewodu 

Minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego w ściance przewodu 

 

mm mm 
D A B 

200≤d≤315 300 100 
315≤d≤500 400 200 

>500 500 400 
1) 

600 500 
1)

 otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych 
wymiarach podanych w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju 
prostokątnym 
 

Średnica 
przewodu 

Mm 

Minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego w ściance przewodu 
mm 

 

S
1) A B 

≤200 300 100 
200<sd≤500 400 200 
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>500 500 400 

2)
 600 500 

1)
 wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny  

2)
 otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być 
równe wymiarom  przekroju poprzecznego przewodu.  Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju  
poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w 
tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do 
krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 
1 i 2. Należy   zapewnić   dostęp   do   otworów   rewizyjnych   w   przewodach   
zamontowanych   nad   stropem 
podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 
zamontowanych w przewodach urządzeń: 

 przepustnice (z dwóch stron); 

 klapy pożarowe (z jednej strony); 

 nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

 tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

 filtry (z dwóch stron); 

 wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

 urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

 urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 
oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

 

7.4 Zabezpieczenia akustyczne.  

Na poszczególnych ciągach wentylacyjnych zostaną zastosowane tłumiki szumu firmy 
TROX.  
UWAGA: zastosowane tłumiki posiadają certyfikat jakości mówiący o spełnianiu przez tłumik 
podanych przez producenta parametrów tłumienia.  

8. Wytyczne branżowe 

8.1 Branża architektoniczna i konstrukcyjna. 

Elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów instalacji 
wentylacji. Przed przystąpieniem do wykonania dużych przebić przez przegrody budowlane 
należy uzyskać opinię konstruktora o możliwości wykonania danego przebicia (zwłaszcza 
dotyczy to ścian konstrukcyjnych). 

 w miejscach przejść instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku 
wykonać otwory montażowe o wymiarach o +5 cm większych (z każdej strony) od 
wymiaru przewodu. W miejscach, które wymagają zastosowania nadproży należy je 
zastosować 

 Wykonać konstrukcję wsporcze dla centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na zewnątrz 
budynku, na dachu. 

 Wykonać konstrukcję wsporczą dla agregatu klimatyzacyjnego zlokalizowanego na 
zewnątrz budynku na dachu. 

 Kanały wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach zabudować płytą GK i uwzględnić 
wykonanie otworów rewizyjnych (otwieranych) z dostępem do otworów rewizyjnych 
instalacji wentylacyjnej. 

 Kanały wentylacyjne prowadzone do posadzki w salach operacyjnych zabudować po 
kątem 45 st. Z uwzględnieniem dostępu do kanałów (przepustnice regulacyjne) poprzez 
drzwi rewizyjne 



INSTALACJA WENTYLACJI  
etap: projekt  budowlany-aneks 

Przedsięwzięcie: Szpital Tucholski sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi  adres 89-500 Tuchola ul. Nowodworskiego 14-18 

 
 Wykonać wsporniki pod kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku. 

 Wyloty z kanałów grawitacyjnych na dachu zabezpieczyć należy nasadami kominowymi 
np.  firmy DARCO lub innej. 

 Odpowiednie okna wskazane na rysunkach kondygnacji wyposażyć w otwory pod 
nawiewniki higrosterowalne lub zamawiać okna z zamontowanymi nawiewnikami. 

 Uwzględnić w zabudowie kanałów wentylacyjnych dostęp poprzez drzwiczki otwierane 
do kanałów wentylacyjnych w celu wykonania przeglądu kanału lub jego oczyszczenia.  

 Kanały grawitacyjne zakończyć nasadami kominowymi f-my Darco typu Tulipan z 
demontowaną nasadą dla przeglądów kominiarskich.  

 

8.1 Branża elektryczna 

Zasilić urządzenia 
Do wszystkich układów wentylacyjnych należy doprowadzić energię elektryczną do napędu 
silników wentylatorów, elementów sterowania i automatycznej regulacji. Zapotrzebowanie 
poszczególnych elementów instalacji wentylacji mechanicznej na energię elektryczną podano w 
Tabeli. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną układów wentylacyjnych. 

Nr. 
pom./nazwa 

Typ urządzenia 
Moc 
kW 

Napi. 
V 

Natęż
enie 

A 

Sposób uruchamiania 

1 2 3 4  5 

 

Piwnica 

-4/węzeł cieplny 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-5/magazyn 
materiałow 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-8/przedsionek 
dźwigu 

towarowego 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany dodatkową 
czujką ruchu nad drzwiami 
wejściowymi 

-20/pokój 
śniadań 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-21/szatnia 
personelu 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-22/umywalnia 
szatni 

Wentylator kanałowy 0,056 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-23/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-24/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-25/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-26/WC NPS 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-28/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-29/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 
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-30/pokój 
śniadań 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-36/magazyn 
apteczny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-37/magazyn 
apteczny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-38/magazyn 
apteczny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-41/korytarz 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-42/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-43/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

44/kuchnia 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
400V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem. 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
400V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem. 

45/zmywalnia 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
400V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem. 

-46/rozdzielnia 
wózkowa 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
400V 
50Hz 

 Uruchamiany czujka ruchu. 

-49/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
400V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-50/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
400V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-51/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
400V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-52/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
400V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-53/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
400V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-57/hol windowy 
Centrala wentylacyjna 
Nawiew 
wywiew 

 
0,75 
0,75 

230V 
50Hz 

 Z rozdzielnicy RZS 

-58/WC 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
400V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

59/barek dla 
odwiedzających 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Indywidualnym włącznikiem. 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Indywidualnym włącznikiem. 

-61/łazienka 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-62/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-64/WC 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-65/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-66/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-69/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 
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-70/magazyn  
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-72/archiwum 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-73/depozyt 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

-74/palarnia 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany czujką ruchu 

-76/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-77/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-78/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-79/agregaty 
RTG 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-80/UPS 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-81/centrala 
telefoniczna 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-82/rozdzielnia 
energetyczna 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-83/ 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-86/ 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

-91/kabina 
higieniczna 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

Klimatyzatory zasilane są z jednostki zewnętrznej. 
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Parter 

4/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

5/pokój śniadań  
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

6/korytarz 
Centrala wentylacyjna 
Nawiew 

1,9 
400V 
50Hz 

 Z rozdzielnicy RZS centrali 

26/pracownia 
cytologiczna 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

27/serwer  
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

28/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

29/kabina 
higieniczna 

Wentylator kanałowy 

TD-500/160 
0,07 

230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem 

39/RTG 
rejestracja 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 

40/ciemnia 
cyfrowa 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 

44/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

45/magazyn 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

46/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

47/ustęp NPS 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

48/gabinet 
badań USG 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 

49/ gabinet 
badań USG 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 

51/magazynek 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

52/pokój 
przygotowania  

pacjenta 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 

54/pracownia 
tomografii 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 
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55/ 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 

56/ kabina 
higieny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany czujką ruchu 

57/pracownia 
RTG 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 

59/gab. badań 
mammograficzn

ych  

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 

67/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

68/brudownik 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

70/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

72/pokój 
śniadań 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

75/gabinet 
diagn. zabieg 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

76/ gabinet 
diagn. zabieg 

Wentylator kanałowy 

TD-500/160 
0,07 

230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

78/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

79/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

83/wózkownia 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

84/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

91/pom. 
porzadkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

92/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

Klimatyzatory zasilane są z jednostki zewnętrznej. 

Piętro 1 

1.2/zespół 
porodowy 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.3/śluza 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Czujką ruchu 

1.6/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.7/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 
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1.12/hol 
zespołu 

porodowego 
(dla pom. 

noworodków) 

Centrala wentylacyjna 
Nawiew 
wywiew 

1,5 

1,5 

230V 
50Hz 

 
Z rozdzielnicy RZS dla centrali 
Uruchamianie z panelu  

Nagrzewnica 
elektryczna 

8,0 
400 V 
50 Hz 

 
Termostat w śluzie 
noworodków 

1.14/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.15/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.17/położnictw
o 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.18/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.19/brudownik 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.20/Wc 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.21/łazienka 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Czujka ruchu. 

1.22/pokój dla 
matki z dziec. 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.25/aneks 
śniadań 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Czujka ruchu. 

1.28/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.30/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.35/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.38/kabina 
higieny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.42/aneks 
kuchenny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.50/ustęp NPS 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1,57/WC 
Wentylator kanałowy 

TD-500/160 
0,07 

230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

1.58/WC NPS 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.59/Anek 
kuchenny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.60/brudownik 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.61/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.67/izolatka 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.62/kabina 
higieniczna  

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.63/łazienka 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.65/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.84/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 
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1.87/izolatka  
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.88/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.89/łazienka 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Czujka ruchu. 

1.90/brudownik 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.91/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

1.92/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Czujka ruchu. 

Piętro 2 

2.2/magazynek 
brudny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Czujka ruchu. 

2.4/magazynek 
sprzętu 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

2.5/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.9/węzeł 
sanitarny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.10/węzeł 
sanitarny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.16/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.17/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.18/węzeł 
sanitarny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.31/brudownik  
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.32/łazienka 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.33/kabina Ig 
sanitarna 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.34/ kabina Ig 
sanitarna 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.36/pom. 
wózka dla zwlok 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.37/ustęp NPS 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.45/kabina hig 
sanit 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.47/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.48/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.49/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.50/łazienka  
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.51/brudownik 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.52/pokój 
chorych 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 
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2.53/magazyne
k 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

2.56/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.66/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.67/isolatka 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.69/aneks 
kuchenny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.71/WC 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

2.73/korytarz 
(pod stropem) 

Centrala wentylacyjna 
Nawiew 
wywiew 

1,5 

3,0 

230V 
50Hz 

 
Z rozdzielnicy RZS dla centrali 
Uruchamianie z panelu 
zdalnego w pom. Sali  

2.73/korytarz 
(pod stropem) 

Nagrzewnica 
elektryczna kanałowa 

16,0 
400V, 
50 Hz 

 

Uruchamiane w okresach 
przejściowych oraz w okresie 
letnim sterowanie 
podgrzaniem powietrza 
nawiewanego z centrali. 
Sterowanie z panelu zdalnego 
w Sali 2.63 

Piętro 3 

3.2/magazynek 
brudny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany dodatkową 
czujką ruchu nad drzwiami 
wejściowymi 

3.11/magazyne
k podręczny  

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

3.14/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

3.19/śluza 
materiałowa 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany dodatkową 
czujką ruchu nad drzwiami 
wejściowymi 

3.20/śluza 
pacjenta bloku 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany dodatkową 
czujką ruchu nad drzwiami 
wejściowymi 

3.22/kabina hig 
sanitarna 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.23/brudownik 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.24/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.25/korytarz 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany dodatkową 
czujką ruchu nad drzwiami 
wejściowymi 

3.26/kabina 
higieny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.36/kabina 
higieny 

osobistej 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 
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3.37/myjnia 

endoskopowa 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.38/gabinet 
endoskopii 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany indywidualnym 
włącznikiem przy włączniku 
oświetlenia 

3.39/ustęp dla 
odwiedzających 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.44/kabina 
higieny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.45/WC 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.46/ pom 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.47/WC 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.48/WC 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.49/kabina 
higieniczna 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.50/kabina 
higieniczna 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.51/magazynek 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

3.52/łazienka 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.54/pom. 
porządkowe 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

3.69/magazyne
k 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 

Uruchamiany dodatkowym 
zegarem czasowym 
włączającym wentylator na 20 
min co 15 min (możliwość 
zmiany czasu uruchamiania) 

3.72/kabina 
higieny 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.73/śluza 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany dodatkową 
czujką ruchu nad drzwiami 
wejściowymi 

3.74/izolatka 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.77/kabina 
higieniczna 

Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 Uruchamiany z oświetleniem. 

3.84/śluza 
Wentylator kanałowy 
SILENT 300 CRZ 

0,029 
230V 
50Hz 

 
Uruchamiany dodatkową 
czujką ruchu nad drzwiami 
wejściowymi 

 Nagrzewnica strefowa 7,0 kW 
400V 
50Hz 

 
Sterownik umieszczony w Sali 
operacyjnej w miejscu 
uzgodnionym z chirurgami 

 Nagrzewnica strefowa 7,0 kW 
400V 
50Hz 

 
Sterownik umieszczony w Sali 
operacyjnej w miejscu 
uzgodnionym z chirurgami 

 Nagrzewnica strefowa 1,5 kW 
230V 
50Hz 

 
Sterownik umieszczony w 
pomieszczeniu 3.13 
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 Nawilżacz parowy  22,2 kW 
230V 
50Hz; 

3~ 
 Z RZS centrali wentylacyjnej 

 Nawilżacz parowy  22,2 kW 
230V 
50Hz; 

3~ 
 Z RZS centrali wentylacyjnej 

DACH 

Dla bloku 
operacyjnego      

3 piętro 

Centrala wentylacyjna 
Silnik nawiew 
Silnik wywiew 
 

 
5,5 
3,0 

 

400V 
50Hz 

14,8 
8,3 

Z rozdzielnicy RZS 

Dla pom. IT 3 
piętro 

Centrala wentylacyjna 
Silnik nawiew 
Silnik wywiew 
Nagrzewnica wtórna 

 
3,0 
1,3 
24,0 

400V 
50Hz 

6,0 
3,2 

Z rozdzielnicy RZS 

Dla bloku 
operacyjnego 3 

piętro 

Agregat 
klimatyzacyjny 

17,1 
400V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej  

Dla sal IT 3 
piętro 

Agregat 
klimatyzacyjny 

6,1 
400V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej  

Dla centrali 
obsł. Pom 

noworodków (1 
piętro) 

Agregat 
klimatyzacyjny 

3,6 
400V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej 

Dla centrali 
laboratorium 

Agregat 
klimatyzacyjny 

6,8 
400V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej 

Agregat dla 
klimatyzacji 
porodówki 

Agregat 
klimatyzacyjny 

5,6 
400V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej 

Dla POM NA 
PARTERZE  

Agregat 
klimatyzacyjny 

3,5 
230V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej 

Dla POM NA 
PARTERZE  

Agregat 
klimatyzacyjny 

3,5 
230V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej 

Dla pom. w 
piwnicy (niższy 

dach) 

Agregat 
klimatyzacyjny 

3,5 
230V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej 

Agregat 
klimatyzacyjny 

3,5 
230V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej 

Wentylator 
dachowy dla 
laboratoriów 

DRV-315/30-4 0,7 
400V 
50Hz 

 
Z RZS centrali wentylacyjnej i 
z digestorium 

DRV-355/30-4 0,7 
400V 
50Hz 

 

Dla POM NA 
KARDIOLOGII 

Agregat 
klimatyzacyjny 

3,5 
230V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej 

Agregat 
klimatyzacyjny 

3,5 
230V 
50Hz 

 Z RZS centrali wentylacyjnej 

 
W salach operacyjnych do sterowania wentylacja należy zlokalizować panel w 
wykonaniu higienicznym na którym będzie można regulować temperaturę 
powietrza nawiewnego w okresie lata i zimy (sterowanie sensorowe).  Panel 
będzie sterował nagrzewnica strefową dla Sali operacyjnej.  
W pozostałych pomieszczeniach do sterowania nagrzewnicami strefowymi należy 
zastosować termostaty obrotowe zlokalizowane przy włącznikach oświetlenia. 
Na etapie montażu nagrzewnic strefowych należy w nagrzewnicach uwzględnić 
odłączenie grzałek. Ilość grzałek należy dopasować do wymaganej mocy 
nagrzewnicy strefowej. 
Całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej: 
Okres letni 
Wentylacja         ~ 30,0 kW 
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Klimatyzacja         ~ 61,0kW 
Nawilżanie w okresach zimowych    – 44,0 kW 
 
Całkowite max zapotrzebowanie energii elektrycznej:  ~ 91,0 kW 

8.2 Branża grzewcza 

Zestawienie zapotrzebowania ciepła dla urządzeń wentylacyjnych: 
 

Nr. systemu Typ urządzenia 

M
o

c
 

n
a
g

rz
e
w

n
ic

y
 

 

T
e
m

p
. 

n
a
w

ie
w

u
 

P
a
ra

m
e
tr

y
  

Z
a
s
il
/p

o
w

r.
 

S
p
a

d
e
k
 

c
iś
n
ie
n
ia

 

Rodzaj 
czynnika/ źródło 

- - kW 
 o

C kPa  

1 2 3 4 5 6 7 

Dach 
Centrala dachowa  

dla bloku operacyjnego 
81,1 25 40/30  

Roztwór glikolu z 
węzła 

wymiennikowego 

Dach 
Centrala dachowa  

dla sal IT 
28,0  40/30  

Roztwór glikolu z 
węzła 

wymiennikowego 

Dla Sali 
operacyjnej 3.6 

Nagrzewnica strefowa 7,0 kW 25 
400V;  
50 Hz 

 
Energia 

elektryczna 

Dla Sali 
operacyjnej 3.5 

Nagrzewnica strefowa 7,0 kW 25 
400V;  
50 Hz 

 
Energia 

elektryczna 

Sala 3.13 Nagrzewnica strefowa 2,0 kW 25 
230V;  
50 Hz 

 
Energia 

elektryczna 

Sale 3.25, 3.30; 
3.31 

Nagrzewnica strefowa 6,0 kW 25 
400V;  
50 Hz 

 
Energia 

elektryczna 

Dla pom. 
laboratoriów 

Centrala podwieszana 30,0 20 40/30  Woda z węzła 

Dla szatni.  Centrala podwieszana 9,0 kW 22 40/30  Woda z węzła 

Dla pom 
noworodków 
(1 piętro) nr 

pom. 1.46; 1.46 

Centrala podwieszana 10,0 kW 20 40/30  Woda z węzła 

 
Całkowite max zapotrzebowanie na ogrzewanie :  ~ 160,0 kW 
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8.3 Automatyka: 

Układy automatyki wentylacji pomieszczeń socjalnych, WC, technicznych   należy 
opracować zgodnie z danymi zawartymi w wytycznych elektrycznych.  
Dla wentylatorów wyposażonych w czujki ruchu należy w wycenie automatyki i ofercie 
uwzględnić dodatkowo te czujki (wentylatory produkowane są bez czujek). 

 
Wentylacja mechaniczna pomieszczeń objętych zakresem wentylacji 
mechanicznej. 

Uruchamianie układów wentylacyjnych będzie się odbywało z rozdzielnic RZS 
zlokalizowanych w odpowiednich pomieszczeniach w zależności od umiejscowienia  centrali 
wentylacyjnej (centrala wewnętrzna czy dachowa).  
Centrala dla bloku operacyjnego. 
Centrala wentylacyjna w czasie pracy bloku operacyjnego będzie pracowała w pełnym zakresie 
wydatku powietrza  okresie nocnym (niewykonywanie zabiegi) w trybie wentylacji sal 
operacyjnych na 50% wymaganej wydajności dla sal. Pozostałe pomieszczenia bloku nie będą 
wentylowane. 
Praca w trybie ciągłym w czasie pracy tylko jednej sali operacyjnej będzie realizowana dla 
pomieszczeń pomocniczych sali operacyjnej pracującej i dla danej sali operacyjnej. Druga sala 
będzie pracowała na 50%  wymaganej wydajności.  
Uruchamianie centrali wentylacyjnej powinno się odbywać za pomocą programowalnego zegara 
czasowego umożliwiającego zaprogramowanie pracy centrali w okresie tygodnia.  Czas pracy 
układu wentylacyjnego   powinien zostać uzgodniony z użytkownikiem pomieszczeń.  
Sterownik zdalny do ręcznego uruchamiania wentylacji należy umieścić w rozdzielnicy.  
Centrala wentylacyjna zostanie wyposażona w silniki z falownikami.  
Układ sterowania będzie umożliwiał ustawienie przewietrzania pomieszczeń w okresie nocnym. 
Układ sterowania będzie umożliwiał regulowanie temperatury powietrza nawiewanego do 
pomieszczeń za pomocą nagrzewnic strefowych elektrycznych umieszczonych na kanałach 
wentylacji mechanicznej.  
W okresie lata układ chłodniczy będzie umożliwiał schłodzenie powietrza wentylacyjnego do 18 
oC przy temperaturach zewnętrznych na poziomie 35 oC.   
Dodatkowo należy uwzględnić sterowanie regulatorami przepływu zgodnie z opisem. 
W salach operacyjnych zlokalizowane będą włączniki uruchamiające pracę układu wentylacji w 
trybie pełnej wentylacji – 3000 m3/h nawiew 2400 m3/h wywiew. Po zakończonym zabiegu 
układ będzie wyłączany i będzie realizowany nawiew 1500 m3/h i wywiew 1300 m3/h. W 
pomieszczeniu będzie panowało nadciśnienie.    
Na odpowiednich odgałęzieniach w układzie wentylacji zaprojektowane zostały regulatory 
przepływu. 
Cykle pracy: 
Praca bloku operacyjnego – odbywają się operacje. 
Powietrze jest nawiewane i wywiewane dla układu wentylacyjnego w pełnym zakresie wydatku 
centrali.  Nawiew powinien być załączany przez obsługę na godzinę przed planowanym 
zabiegiem. Włącznik powinien znajdować się na panelu sterowniczym w sali operacyjnej 
(wykonanie panelu specjalne jak dla sal operacyjnych). 
W bloku operacyjnym nie odbywają się zabiegi. 
Powietrze jest nawiewane i wywiewane w ilości 50 % wydatku centrali. Do sali operacyjnej jest 
nawiewane powietrze w ilości 1500 m3/h. 
W jednym z bloków odbywa się operacja w drugim nieodbywaja się zabiegi: 
Powietrze jest nawiewane w ilości 1500 m3/h do sali operacyjnej w której nieodbywa się zabieg i 
wywiewane w ilości 1300 m3/h.  
Powietrze jest nawiewane w ilości 3000 m3/h do sali operacyjnej w której odbywa się zabieg i 
wywiewane w ilość 2400 m3/h.  
Pomieszczenia pomocnicze bloku operacyjnego wentylowane są w pełnym zakresie wydatku. 
Na poszczególnych ciągach zaprojektowano regulatory przepływu TVR – Easy i RND. Należy 
uwzględnić ich zasilenie w układzie automatyki. 
Regulatory pracują w dwóch zakresach 100% i 50 % oraz umożliwiają odcięcie nawiewu do 
danej sekcji pomieszczeń. 
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Centrale należy wyposażyć w falowniki. 
Jeśli w bloku operacyjnym nie odbywają się zabiegi to pomieszczenia pomocnicze są  
przewietrzane przez 15 minut co godzinę. Układ sterowania powinie umożliwiać zmianę czasu 
uruchamiania wentylacji. 
Automatyka central  dla pozostałych pomieszczeń. 
Centrale sterowane będą z rozdzielnic RZS i w zależności od przeznaczenia central w 
określonych pomieszczeniach będą zlokalizowane panele zdalne służce do regulacji 
temperatura nawiewu. W okresach nocnych gdy w danych pomieszczeniach nie będą 
wykonywane zabiegi centrale wentylacyjne będą pracowały w trybie przewietrzania ustawionym 
na module swobodnie programowalnym zlokalizowanym w RZS centrali.  

 

8.4 Kontakt do firm, których urządzenia zaproponowano w projekcie.  

 Regulatory przepływu, kratki, anemostaty firmy TROX – przedstawicielstwo w Łodzi 
Maciej Cierpikowski tel. (042) 658-04-61, kom. +48692-415-896 

 Wykonanie projektu automatyki i ewentualna realizacja – DATA SERWIS Roman 
Wąsowski – 503100672.  

 Przewody wentylacyjne okrągłe ALNOR sp. z o.o.  – tel. 022 751 88 90 

 Centrala klimatyzacyjna przedstawicielstwo w Bydgoszczy VBW Clima tel. 
+48607152919 

 Układy klimatyzacyjne DAIKIN – Przemysław Flagmański +48691892565 

 Kratki wywiewne w salach operacyjnych - Clima Tech Polska Sp. z o.o. tel. 071 343 89 
91, fax 071 780 56 43 www.climatech.com.pl 

 sufity laminarne w salach operacyjnych – Klimor Gdynia – tel. (058) 7839811 

www.klimor.pl  
    Opracował  

mgr inż. Przemysław Tkaczuk 
 

                        mgr inż. Marcin Kosieniak    

      
UWAGA – WYTYCZNE DLA UŻYTKOWNIKA : 

1. INSTALACJA WENTYLACYJNA MUSI BYĆ PODDAWANA CZASOWYM PRZEGLĄDOM 
SERWISOWYM PRZEZ PRZESZKOLONEGO PRACOWNIKA LUB FIRMĘ SERWISUJĄCĄ.  

2. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA CZYSTOŚĆ FILTRÓW W CENTRALI  
WENTYLACYJNEJ, SUFITACH LAMINARNYCH, KRATKACH WYWIEWNYCH 
ZASTOSOWANYCH W SALACH OPERACYJNYCH. 

3. NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA CZYSTOŚCI KANAŁÓW WYWIEWNYCH W INSTALACJI 
WENTYLACYJNEJ. 

4. RAZ W MIESIĄCU NALEŻY DOKONYWAC PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ 
ORAZ STANU HIGIENICZNEGO CENTRALI WENTYLACYJNEJ 

5. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI POWINNY  PODLEGAĆ 
OKRESOWEMU CZYSZCZENIU ZGODNIE Z DZ.U. NR 116 POZ 98 

6. (DZ. U. NR 213, POZ. 1568) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  Z DNIA 10 
LISTOPADA 2006 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD 
WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA ZAKŁADU 
OPIEKI ZDROWOTNEJ. ROZDZIAŁ 6 § 50. INSTALACJE I URZĄDZENIA WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI POWINNY PODLEGAĆ OKRESOWEMU CZYSZCZENIU 
NIE RZADZIEJ NIŻ CO 24 MIESIĄCE. DOKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POWINNO BYĆ 
UDOKUMENTOWANE 

9. Wytyczne do wstępnej wyceny – kosztorysu Inwestorskiego.  

Uwagi: 
– wszystkie kanały wentylacyjne wentylacji mechanicznej są izolowane wełną o gr. 30 mm  
– w wycenie należy uwzględnić automatykę i całe oprzyrządowanie na sterowanie układami 

wentylacji (brak projektu automatyki na etapie projektu budowlanego).  
– w wycenie należy przyjąć konstrukcję pod kanały wentylacyjne zlokalizowane na dachu. 

Zastosowane będą  podpory firmy VALRAVEN. Na etapie wyceny należy złożyć do firmy 
Volraven prośbę o ofertę na wycenę podpór do kanałów wentylacyjnych prowadzonych na 
dachu w systemie BIG FOOT. 

http://www.climatech.com.pl/

